

令和5年11月17日 入札結果一覧

執行場所：紀の川市役所本庁舎 5階501会議室

NO	担当部名	担当課名	事業番号	事業名	事業場所	設計金額 (税抜)	設計金額 (税込)	落札金額 (円)	契約金額 (円)	請負率 (%)	落札業者名	代表者	所在地	契約日	工期等	日間
1	建設部	道路河川課	国災 第208-10号	市道上勝神中央線道路災害復旧工事	紀の川市 勝神 地内	5,253,000	5,778,300	5,095,000	5,604,500	97.0%	株式会社蔵端組	代表取締役 蔵端 邦清	和歌山県 紀の川市 杉原50	令和5年11月20日	令和5年11月21日 ~ 令和6年3月31日	132
2	建設部	道路河川課	国災 第208-11号	市道観音山粉河寺線道路災害復旧工事	紀の川市 粉河 地内	3,506,000	3,856,600	3,400,000	3,740,000	97.0%	末広建設株式会社	代表取締役 亀岡 幸広	和歌山県 紀の川市 中津川671	令和5年11月20日	令和5年11月21日 ~ 令和6年3月31日	132
3	建設部	道路河川課	国災 第208-12号	市道北原久保線道路災害復旧工事	紀の川市 上頼測 地内	2,248,000	2,472,800	2,180,000	2,398,000	97.0%	有限会社森下組	代表取締役 森下 安次	和歌山県 紀の川市 上頼測1582	令和5年11月20日	令和5年11月21日 ~ 令和6年3月11日	112
4	建設部	道路河川課	国災 第208-13号	市道北原久保線道路災害復旧工事	紀の川市 上頼測 地内	3,271,000	3,598,100	3,170,000	3,487,000	96.9%	有限会社森下組	代表取締役 森下 安次	和歌山県 紀の川市 上頼測1582	令和5年11月20日	令和5年11月21日 ~ 令和6年3月31日	132
5	建設部	道路河川課	国災 第208-14号	久保谷川河川災害復旧工事	紀の川市 上頼測 地内	3,590,000	3,949,000	3,485,000	3,833,500	97.1%	株式会社南村	代表取締役 南村 光広	和歌山県 紀の川市 深田422-3	令和5年11月20日	令和5年11月21日 ~ 令和6年3月31日	132
6	建設部	道路河川課	国災 第208-18号	久保谷川河川災害復旧工事	紀の川市 上頼測 地内	3,142,000	3,456,200	3,050,000	3,355,000	97.1%	有限会社森下組	代表取締役 森下 安次	和歌山県 紀の川市 上頼測1582	令和5年11月20日	令和5年11月21日 ~ 令和6年3月31日	132
7	建設部	道路河川課	国災 第208-22号	市道下頼測神路谷線道路災害復旧工事	紀の川市 下頼測 地内	5,357,000	5,892,700	5,197,000	5,716,700	97.0%	株式会社南村	代表取締役 南村 光広	和歌山県 紀の川市 深田422-3	令和5年11月20日	令和5年11月21日 ~ 令和6年3月31日	132
8	建設部	道路河川課	国災 第208-24号	市道中頼測榎谷線道路災害復旧工事	紀の川市 中頼測 地内	1,966,000	2,162,600	1,910,000	2,101,000	97.2%	株式会社南村	代表取締役 南村 光広	和歌山県 紀の川市 深田422-3	令和5年11月20日	令和5年11月21日 ~ 令和6年2月28日	100
9	建設部	道路河川課	国災 第208-45号	谷尻川河川災害復旧工事	紀の川市 上丹生谷 地内	5,818,000	6,399,800	5,700,000	6,270,000	98.0%	有限会社畑中建設	代表取締役 畑中 康夫	和歌山県 紀の川市 西川原294番地3	令和5年11月20日	令和5年11月21日 ~ 令和6年3月31日	132
10	建設部	道路河川課	国災 第208-46号	市道畑野神路谷線道路災害復旧工事	紀の川市 下頼測 地内	2,564,000	2,820,400	2,490,000	2,739,000	97.1%	株式会社南村	代表取締役 南村 光広	和歌山県 紀の川市 深田422-3	令和5年11月20日	令和5年11月21日 ~ 令和6年3月11日	112
11	建設部	道路河川課	国災 第208-15号	久保谷川河川災害復旧工事	紀の川市 上頼測 地内	14,966,000	16,462,600	14,550,000	16,005,000	97.2%	株式会社南村	代表取締役 南村 光広	和歌山県 紀の川市 深田422-3	令和5年11月20日	令和5年11月21日 ~ 令和6年3月31日	132
12	建設部	道路河川課	国災 第208-16号	久保谷川河川災害復旧工事	紀の川市 上頼測 地内	13,859,000	15,244,900	13,450,000	14,795,000	97.0%	株式会社南村	代表取締役 南村 光広	和歌山県 紀の川市 深田422-3	令和5年11月20日	令和5年11月21日 ~ 令和6年3月31日	132
13	建設部	道路河川課	国災 第208-17号	久保谷川河川災害復旧工事	紀の川市 上頼測 地内	15,277,000	16,804,700	14,900,000	16,390,000	97.5%	有限会社森下組	代表取締役 森下 安次	和歌山県 紀の川市 上頼測1582	令和5年11月20日	令和5年11月21日 ~ 令和6年3月31日	132
14	建設部	道路河川課	国災 第208-19号	久保谷川河川災害復旧工事	紀の川市 上頼測 地内	16,739,000	18,412,900	16,300,000	17,930,000	97.4%	有限会社森下組	代表取締役 森下 安次	和歌山県 紀の川市 上頼測1582	令和5年11月20日	令和5年11月21日 ~ 令和6年3月31日	132
15	建設部	道路河川課	国災 第208-20号	清川河川災害復旧工事	紀の川市 上頼測 地内	10,586,000	11,644,600	10,268,000	11,294,800	97.0%	株式会社南村	代表取締役 南村 光広	和歌山県 紀の川市 深田422-3	令和5年11月20日	令和5年11月21日 ~ 令和6年3月31日	132
16	建設部	道路河川課	国災 第208-23号	市道上頼測田間線道路災害復旧工事	紀の川市 上頼測 地内	9,319,000	10,250,900	9,100,000	10,010,000	97.6%	有限会社森下組	代表取締役 森下 安次	和歌山県 紀の川市 上頼測1582	令和5年11月20日	令和5年11月21日 ~ 令和6年3月31日	132