

令和8年4月27日 入札結果一覧

執行場所：紀の川市役所本庁舎5階501会議室

NO	担当部名	担当課名	事業番号	事業名	事業場所	設計金額 (税抜)	設計金額 (税込)	落札金額 (円)	契約金額 (円)	請負率 (%)	落札業者名	代表者	所在地	契約日	工期等	日間
1	教育部	教育総務課	紀教総工第6号	粉河小学校トイレ改修工事	紀の川市 粉河 地内	21,670,000	23,837,000	19,240,000	21,164,000	88.8%	奥建設工業株式会社	代表取締役 奥 秀人	和歌山県 紀の川市 上田井539番地の1	令和8年4月28日	令和8年4月30日 ~ 令和8年10月30日	184
2	教育部	教育総務課	紀教総工(仮)第1号	池田小学校運動場フェンス他改修工事	紀の川市 南中 地内	31,280,000	34,408,000	27,636,000	30,399,600	88.4%	有限会社小谷建設	代表取締役 小谷 耕司	和歌山県 紀の川市 南中12番地3	令和8年4月28日	令和8年4月30日 ~ 令和8年10月30日	184
3	教育部	教育総務課	紀教総工(仮)第2号	那賀中学校トイレ改修工事	紀の川市 名手市場 地内	32,340,000	35,574,000	32,000,000	35,200,000	98.9%	有限会社小谷建設	代表取締役 小谷 耕司	和歌山県 紀の川市 南中12番地3	令和8年4月28日	令和8年4月30日 ~ 令和8年10月30日	184
4	農林商工部	農業振興課	紀農振工第1号	農村改善センター解体工事	紀の川市 長田中 地内	65,121,000	71,633,100	35,600,000	39,160,000	54.7%	司建設工業株式会社	代表取締役 藤本 秀之	和歌山県 紀の川市 上田井292番地	令和8年4月30日	令和8年5月1日 ~ 令和8年10月30日	183
5	建設部	道路河川課	道河橋補第1号	名手川橋補修工事	紀の川市 野上 地内	108,896,000	119,785,600	95,496,000	105,045,600	87.7%	株式会社キタモト	代表取締役 北本 善久	和歌山県 紀の川市 桃山町黒川1191	令和8年4月30日	令和8年5月1日 ~ 令和9年3月1日	305
6	建設部	道路河川課	道河改第1号	市道中44号線道路改良工事	紀の川市 貴志川町前田 地内	9,321,000	10,253,100	8,800,000	9,680,000	94.4%	株式会社辻本組	代表取締役 辻本 浩幸	和歌山県 紀の川市 貴志川町丸橋1542	令和8年4月28日	令和8年4月30日 ~ 令和8年10月16日	170
7	教育部	教育総務課	紀教総工第8号	中貴志小学校トイレ改修工事	紀の川市 貴志川町上野山 地内	4,448,000	4,892,800	4,270,000	4,697,000	96.0%	有限会社坂本商会	代表取締役 坂本 和基	和歌山県 紀の川市 貴志川町尼寺283番地の1	令和8年4月28日	令和8年4月30日 ~ 令和8年10月30日	184
8	教育部	教育総務課	紀教総工第9号	東貴志小学校トイレ改修工事	紀の川市 貴志川町井ノ口 地内	4,449,000	4,893,900	4,004,000	4,404,400	90.0%	有限会社坂本商会	代表取締役 坂本 和基	和歌山県 紀の川市 貴志川町尼寺283番地の1	令和8年4月28日	令和8年4月30日 ~ 令和8年10月30日	184
9	教育部	教育総務課	紀教総工第7号	調月小学校トイレ改修工事	紀の川市 桃山町調月 地内	2,000,000	2,200,000	1,980,000	2,178,000	99.0%	株式会社山口建設	代表取締役 山口 貴志	和歌山県 紀の川市 桃山町調月1258番地2	令和8年4月28日	令和8年4月30日 ~ 令和8年10月30日	184
10	建設部	道路河川課	道河改第2号	市道西野山穴伏線道路改良工事	紀の川市 西野山 地内	13,311,000	14,642,100	11,695,000	12,864,500	87.9%	笹田組	笹田 邦一	和歌山県 紀の川市 藤崎341番地	令和8年4月28日	令和8年4月30日 ~ 令和8年11月16日	201
11	教育部	教育総務課	紀教総工第10号	貴志川中学校24棟消火ポンプ取替工事	紀の川市 貴志川町上野山 地内	3,500,000	3,850,000	3,330,000	3,663,000	95.1%	酒井水道	酒井 末次	和歌山県 紀の川市 貴志川町井ノ口1021-8	令和8年4月28日	令和8年4月30日 ~ 令和8年11月30日	215
12	教育部	教育総務課	紀教総工(仮)第5号	那賀中学校照明器具改修工事	紀の川市 名手市場 地内	22,534,000	24,787,400	19,987,000	21,985,700	88.7%	株式会社伸光	代表取締役 北山 開	和歌山県 紀の川市 貴志川町丸橋645番の内第3号地	令和8年4月28日	令和8年4月30日 ~ 令和8年10月30日	184
13	教育部	河南学校給食センター	河南給第1号	河南学校給食センター照明器具改修工事	紀の川市 桃山町元 地内	42,092,000	46,301,200	37,290,000	41,019,000	88.6%	有限会社山田電業社	代表取締役 山田 誠司	和歌山県 紀の川市 桃山町市場175	令和8年4月28日	令和8年4月30日 ~ 令和9年3月31日	336
14	教育部	教育総務課	紀教総工(仮)第3号	打田中学校照明器具改修工事	紀の川市 東大井 地内	48,980,000	53,878,000	43,378,000	47,715,800	88.6%	株式会社ユウキ電設	代表取締役 植田 祐造	和歌山県 紀の川市 上田井148番地	令和8年4月30日	令和8年5月1日 ~ 令和8年10月30日	183
15	教育部	教育総務課	紀教総工(仮)第4号	粉河中学校照明器具改修工事	紀の川市 粉河 地内	62,310,000	68,541,000	55,380,000	60,918,000	88.9%	株式会社林工業所	代表取締役 林 直城	和歌山県 紀の川市 桃山町元409-4	令和8年4月30日	令和8年5月1日 ~ 令和8年10月30日	183