

令和7年5月7日 入札結果一覧

執行場所：紀の川市役所本庁舎 5 階 5 0 1 会議室

NO	担当部名	担当課名	事業番号	事業名	事業場所	設計金額 (税抜)	設計金額 (税込)	落札金額 (円)	契約金額 (円)	請負率 (%)	落札業者名	代表者	所在地	契約日	工 期 等	日間
1	上下水道部	水道工務課	紀水受下第1号	第1~35処理分区分下水道管渠布設 (その1) 工事に伴う配管替工事	紀の川市 名手市場 地内	8,820,000	9,702,000	8,334,000	9,167,400	94.5%	宮本電設	宮本 守	和歌山県 紀の川市 平野 850	令和7年5月8日	令和7年5月9日 ~ 令和7年10月20日	165
2	教育部	和歌川生涯学習センター	紀生学習費コミ工第2号	中貴志コミュニティセンター照明 器具LED化改修工事	紀の川市 貴志川町上野山 地内	22,310,000	24,541,000	19,789,000	21,767,900	88.7%	株式会社仁井田電機	代表取締役 仁井田 晋二	和歌山県 紀の川市 桃山 町神田126-2	令和7年5月8日	令和7年5月9日 ~ 令和8年2月27日	295
3	教育部	和歌川生涯学習センター	紀生学習費コミ工第1号	中貴志コミュニティセンター耐震 改修工事	紀の川市 貴志川町上野山 地内	33,090,000	36,399,000	30,770,000	33,847,000	93.0%	有限会社坂本商会	代表取締役 坂本 和基	和歌山県 紀の川市 貴志 川町尼寺283番地1	令和7年5月8日	令和7年5月9日 ~ 令和8年2月27日	295
4	建設部	都市計画課	紀都市入第1号	秋葉山公園植栽管理業務	紀の川市 粉河 地内	2,570,000	2,827,000	2,288,000	2,516,800	89.0%	株式会社原造園	代表取締役 原 光弘	和歌山県 紀の川市 遠方 344番地	令和7年5月8日	令和7年5月9日 ~ 令和8年3月31日	327
5	建設部	都市計画課	紀都市入第2号	河南緑地公園植栽管理業務	紀の川市 杉原他 地内	4,715,000	5,186,500	4,240,000	4,664,000	89.9%	紀北造園土木株式会社	代表取締役 小嶋 康敬	和歌山県 紀の川市 荒見 563	令和7年5月8日	令和7年5月9日 ~ 令和8年3月31日	327
6	建設部	都市計画課	紀都市入第3号	J R 粉河駅南広場等植栽管理業務	紀の川市 粉河 地内	1,608,000	1,768,800	1,440,000	1,584,000	89.6%	紀北造園土木株式会社	代表取締役 小嶋 康敬	和歌山県 紀の川市 荒見 563	令和7年5月8日	令和7年5月9日 ~ 令和8年3月31日	327
7	企画部	交通政策課	紀交通業第1号	駅前自転車駐車場工事設計監理業 務	紀の川市 嶋他 地内	3,485,000	3,833,500	2,990,000	3,289,000	85.8%	服部建築設計事務所	代表 服部 修児	和歌山県 紀の川市 深田 432-2	令和7年5月8日	令和7年5月9日 ~ 令和8年3月13日	309
8	上下水道部	水道工務課	紀水業老第1号	県道粉河加太線上大橋水管橋布設 替工事設計業務	紀の川市 南中他 地内	4,210,000	4,631,000	3,740,000	4,114,000	88.8%	長岡測量設計事務所	代表者 長岡 史郎	和歌山県 紀の川市 名手 西野341番地	令和7年5月8日	令和7年5月9日 ~ 令和7年9月5日	120
9	上下水道部	下水道課	紀下業補第2号	紀の川市公共下水道事業工事監督 支援（その2）業務	紀の川市 全城 地内	67,397,000	74,136,700	60,500,000	66,550,000	89.8%	日本振興株式会社 和歌山 事務所	所長 尾藤 光男	和歌山県 和歌山市 西庄 1037-48	令和7年5月8日	令和7年6月1日 ~ 令和8年3月31日	304
10	上下水道部	下水道課	紀下業補第3号	紀の川市公共下水道普及促進・排 水設備検査業務	紀の川市 全城 地内	14,531,000	15,984,100	13,070,000	14,377,000	89.9%	株式会社水道アセットサー ビス	代表取締役社長 土屋 剛	東京都 港区 芝浦一丁目1 番1号	令和7年5月8日	令和7年6月1日 ~ 令和8年3月31日	304