

令和5年11月27日 入札結果一覧

執行場所：紀の川市役所本庁舎 5階501会議室

NO	担当部名	担当課名	事業番号	事業名	事業場所	設計金額 (税抜)	設計金額 (税込)	落札金額 (円)	契約金額 (円)	請負率 (%)	落札業者名	代表者	所在地	契約日	工 期 等	日間
1	建設部	道路河川課	国災 第208-44号	市道中27号線道路災害復旧工事	紀の川市 貴志川町尼寺 地内	2,665,000	2,931,500	2,585,000	2,843,500	97.0%	有限会社坂本商会	代表取締役 坂本 和基	和歌山県 紀の川市 貴志川町尼寺283番地1	令和5年11月28日	令和5年11月29日 ~ 令和6年3月18日	111
2	建設部	道路河川課	国災 第208-28号	市道高原隠田線道路災害復旧工事	紀の川市 桃山町黒川 地内	5,851,000	6,436,100	5,550,000	6,105,000	94.9%	株式会社キタモト	代表取締役 北本 善久	和歌山県 紀の川市 桃山町黒川1191	令和5年11月28日	令和5年11月29日 ~ 令和6年3月31日	124
3	建設部	道路河川課	国災 第208-35号	市道善田大原口線道路災害復旧工事	紀の川市 桃山町善田 地内	6,905,000	7,595,500	6,540,000	7,194,000	94.7%	株式会社井畑組	代表取締役 竹中 カズ子	和歌山県 紀の川市 桃山町善田751-1	令和5年11月28日	令和5年11月29日 ~ 令和6年3月31日	124
4	建設部	道路河川課	国災 第208-36号	畑野川河川災害復旧工事	紀の川市 桃山町黒川 地内	3,048,000	3,352,800	2,890,000	3,179,000	94.8%	株式会社キタモト	代表取締役 北本 善久	和歌山県 紀の川市 桃山町黒川1191	令和5年11月28日	令和5年11月29日 ~ 令和6年3月31日	124
5	建設部	道路河川課	国災 第208-37号	畑野川河川災害復旧工事	紀の川市 桃山町黒川 地内	4,857,000	5,342,700	4,610,000	5,071,000	94.9%	株式会社キタモト	代表取締役 北本 善久	和歌山県 紀の川市 桃山町黒川1191	令和5年11月28日	令和5年11月29日 ~ 令和6年3月31日	124
6	建設部	道路河川課	国災 第208-39号	市道鳥淵線道路災害復旧工事	紀の川市 桃山町大原 地内	5,341,000	5,875,100	5,060,000	5,566,000	94.7%	株式会社井畑組	代表取締役 竹中 カズ子	和歌山県 紀の川市 桃山町善田751-1	令和5年11月28日	令和5年11月29日 ~ 令和6年3月31日	124
7	建設部	道路河川課	国災 第208-40号	市道鳥淵線道路災害復旧工事	紀の川市 桃山町善田 地内	4,080,000	4,488,000	3,860,000	4,246,000	94.6%	株式会社井畑組	代表取締役 竹中 カズ子	和歌山県 紀の川市 桃山町善田751-1	令和5年11月28日	令和5年11月29日 ~ 令和6年3月31日	124
8	建設部	道路河川課	国災 第208-41号	布袋石川河川災害復旧工事	紀の川市 桃山町黒川 地内	4,822,000	5,304,200	4,580,000	5,038,000	95.0%	株式会社キタモト	代表取締役 北本 善久	和歌山県 紀の川市 桃山町黒川1191	令和5年11月28日	令和5年11月29日 ~ 令和6年3月31日	124
9	建設部	道路河川課	国災 第208-43号	桂谷川河川災害復旧工事	紀の川市 桃山町野田原 地内	7,559,000	8,314,900	7,170,000	7,887,000	94.9%	株式会社松本組	代表取締役 松本 八千代	和歌山県 紀の川市 桃山町野田原925-1	令和5年11月28日	令和5年11月29日 ~ 令和6年3月31日	124
10	建設部	道路河川課	国災 第208-47号	市道大脇谷線道路災害復旧工事	紀の川市 桃山町脇谷 地内	6,477,000	7,124,700	6,150,000	6,765,000	95.0%	柏木土木	熊井 理佐	和歌山県 紀の川市 桃山町野田原606	令和5年11月28日	令和5年11月29日 ~ 令和6年3月31日	124
11	建設部	道路河川課	国災 第208-38号	市道脇谷3号線道路災害復旧工事	紀の川市 桃山町脇谷 地内	14,147,000	15,561,700	13,430,000	14,773,000	94.9%	柏木土木	熊井 理佐	和歌山県 紀の川市 桃山町野田原606	令和5年11月28日	令和5年11月29日 ~ 令和6年3月31日	124
12	建設部	道路河川課	国災 第208-42号	布袋石川河川災害復旧工事	紀の川市 桃山町黒川 地内	9,202,000	10,122,200	8,740,000	9,614,000	95.0%	株式会社キタモト	代表取締役 北本 善久	和歌山県 紀の川市 桃山町黒川1191	令和5年11月28日	令和5年11月29日 ~ 令和6年3月31日	124
13	農林商工部	林務課	紀林災工第3号	林道真国野田原線災害復旧工事	紀の川市 桃山町野田原 地内	13,038,000	14,341,800	12,380,000	13,618,000	95.0%	株式会社松本組	代表取締役 松本 八千代	和歌山県 紀の川市 桃山町野田原925-1	令和5年11月28日	令和5年11月29日 ~ 令和6年3月31日	124