

入札執行表

入札年月日：令和5年9月25日

入札種別：指名競争入札

| | |
|-----------|--|
| 担当課名 | 教育部 生涯スポーツ課 |
| 工事年度・工事番号 | 令和5年度 紀生スポ工第3号 |
| 工事名 | 桃山勤労者体育センタートイレ改修工事 |
| 工事場所 | 紀の川市 桃山町調月 地内 |
| 工期 | 令和5年9月27日 ～ 令和6年3月15日 |
| 工事概要 | 桃山勤労者体育センター内トイレの改修工事。 ・男・女トイレを和式便器から洋式便器に変更 (男子1基、女子3基) ・各トイレブースドア外開きのドアに変更 ・工事期間中仮設トイレ、仮設手洗い場設置 (大1、小1、手洗い1) |

| | 税抜き | 税込み |
|--------|------------|------------|
| 予定価格 | ¥3,722,000 | ¥4,094,200 |
| 最低制限価格 | ¥3,267,000 | ¥3,593,700 |

| 入札者 商号又は名称 | 入札結果（税抜き） | | |
|---------------|-----------|-----|----|
| | 第1回 | 第2回 | 摘要 |
| 株式会社林工業所 | | | 無効 |
| 株式会社伸光 | 3,570,000 | | 落札 |
| 株式会社仁井田電機 | 3,650,000 | | |
| 株式会社山中総合設備 | 3,685,000 | | |
| 有限会社坂本商会 | 3,650,000 | | |
| 和合設備 | 3,650,000 | | |
| 酒井水道 | 3,690,000 | | |
| 有限会社山田電業社 | 3,580,000 | | |

入札執行表

入札年月日：令和5年9月25日

入札種別：指名競争入札

| | |
|-----------|---|
| 担当課名 | 総務部 契約管財課 |
| 工事年度・工事番号 | 令和5年度 紀契管工第2号 |
| 工事名 | 本庁舎音響システム更新工事 |
| 工事場所 | 紀の川市 西大井 地内 |
| 工期 | 令和5年9月27日 ～ 令和6年3月22日 |
| 工事概要 | 室内の赤外線マイクシステム及びワイヤレスマイクシステムの更新工事。（2階市民協働スペース、3階庁議室、4階中会議室401・402、5階中会議室502、5階大会議室501、6階委員会室1・2） ※機器品番はすべて参考品番とする。 |

| | 税抜き | 税込み |
|--------|-------------|-------------|
| 予定価格 | ¥46,451,000 | ¥51,096,100 |
| 最低制限価格 | ¥40,654,000 | ¥44,719,400 |

| 入札者 商号又は名称 | 入札結果（税抜き） | | |
|---------------|------------|-----|----|
| | 第1回 | 第2回 | 摘要 |
| 株式会社林工業所 | 45,200,000 | | |
| 株式会社ユウキ電設 | 43,431,000 | | |
| 大西電設株式会社 | 45,530,000 | | |
| 株式会社山中総合設備 | 42,980,000 | | |
| 株式会社赤路電気水道 | 42,688,000 | | 落札 |
| 有限会社山田電業社 | 45,520,000 | | |
| 株式会社山東組 | 46,451,000 | | |

入札執行表

入札年月日：令和5年9月25日

入札種別：指名競争入札

| | |
|-----------|--|
| 担当課名 | 教育部 粉河ふるさとセンター |
| 工事年度・工事番号 | 令和5年度 紀生学習粉工第2号 |
| 工事名 | 粉河ふるさとセンター照明取替（LED化）工事 |
| 工事場所 | 紀の川市 粉河 地内 |
| 工期 | 令和5年9月27日 ～ 令和6年1月31日 |
| 工事概要 | 粉河ふるさとセンター 1階 美術室 料理室 エレベーター前廊下 2階 会議室 エレベーター前廊下 照明器具LED化取替 |

| | 税抜き | 税込み |
|--------|------------|------------|
| 予定価格 | ¥8,670,000 | ¥9,537,000 |
| 最低制限価格 | ¥7,542,000 | ¥8,296,200 |

| 入札者 商号又は名称 | 入札結果（税抜き） | | |
|----------------|-----------|-----|----|
| | 第1回 | 第2回 | 摘要 |
| ツジオカ電気商会 | 8,500,000 | | |
| 宮本電設 | 8,496,000 | | |
| 株式会社キシウ産業 | 7,594,000 | | |
| 株式会社ユウキ電設 | 7,560,000 | | |
| 大西電設株式会社 | 7,542,000 | | 落札 |
| 株式会社赤路電気水道 | 8,500,000 | | |
| 株式会社池テック | 7,628,000 | | |
| 株式会社井端設備 | | | 無効 |
| 松井電気株式会社 | 7,598,000 | | |
| 和歌山ディープレクノ株式会社 | 7,542,900 | | |
| 昌和無線株式会社 | | | 辞退 |

入札執行表

入札年月日：令和5年9月25日

入札種別：指名競争入札

| | |
|-----------|------------------------|
| 担当課名 | 上下水道部 水道工務課 |
| 工事年度・工事番号 | 令和5年度 紀水老第6号 |
| 工事名 | 荒見地区送水管布設替2期工事 |
| 工事場所 | 紀の川市 荒見 地内 |
| 工期 | 令和5年9月27日 ~ 令和6年3月15日 |
| 工事概要 | DCIP(GX) φ100 L=239.1m |

| | 税抜き | 税込み |
|--------|-------------|-------------|
| 予定価格 | ¥14,560,000 | ¥16,016,000 |
| 最低制限価格 | ¥12,608,000 | ¥13,868,800 |

| 入札者 商号又は名称 | 入札結果（税抜き） | | |
|---------------|------------|-----|----|
| | 第1回 | 第2回 | 摘要 |
| 井口水道工業所 | 14,410,000 | | |
| ツジオカ電気商会 | 14,300,000 | | |
| 宮本電設 | 14,268,000 | | |
| 大西電設株式会社 | 14,270,000 | | |
| 粉河ガス株式会社 | 13,650,000 | | 落札 |
| 株式会社赤路電気水道 | 14,300,000 | | |
| 福岡水道設備 | 14,268,000 | | |
| 合資会社山田鉄工所 | 14,500,000 | | |
| 株式会社井端設備 | 14,260,000 | | |
| 松井電気株式会社 | 14,268,000 | | |
| 有限会社三谷商会 | 14,260,000 | | |

入札執行表

入札年月日：令和5年9月25日

入札種別：指名競争入札

| | |
|-----------|--|
| 担当課名 | 上下水道部 水道工務課 |
| 工事年度・工事番号 | 令和5年度 紀水老第7号 |
| 工事名 | 市道上田井4号線配水管布設替工事 |
| 工事場所 | 紀の川市 上田井 地内 |
| 工期 | 令和5年9月27日 ~ 令和6年3月29日 |
| 工事概要 | ・HIVP(RRL) φ50 L=52.7m ・HIVP φ25 L=64.1m ・不断水設置 1基 他 |

| | 税抜き | 税込み |
|--------|------------|-------------|
| 予定価格 | ¥9,680,000 | ¥10,648,000 |
| 最低制限価格 | ¥8,373,000 | ¥9,210,300 |

| 入札者 商号又は名称 | 入札結果（税抜き） | | |
|---------------|-----------|-----|----|
| | 第1回 | 第2回 | 摘要 |
| 井口水道工業所 | 9,580,000 | | |
| ツジオカ電気商会 | 9,300,000 | | |
| 宮本電設 | 9,486,000 | | |
| 大西電設株式会社 | 9,488,000 | | |
| 粉河ガス株式会社 | 9,600,000 | | |
| 株式会社赤路電気水道 | 9,500,000 | | |
| 福岡水道設備 | 9,486,000 | | |
| 合資会社山田鉄工所 | 9,600,000 | | |
| 株式会社井端設備 | 9,480,000 | | |
| 松井電気株式会社 | 9,190,000 | | 落札 |
| 有限会社三谷商会 | 9,480,000 | | |

入札執行表

入札年月日：令和5年9月25日

入札種別：条件付一般競争入札

| | |
|-----------|---|
| 担当課名 | 上下水道部 下水道課 |
| 工事年度・工事番号 | 令和5年度 紀下工補第8号 |
| 工事名 | 第3-6処理分区下水道管渠布設（その13）工事 |
| 工事場所 | 紀の川市 貴志川町前田 地内 |
| 工期 | 令和5年9月28日 ～ 令和6年3月31日 |
| 工事概要 | 路線延長 L=657.3m 1. 開削工 PRPφ200 L=600.1m 2. 推進工 HPφ200 L=36.0m 3. 立坑設置工 1式 4. マンホール設置工 1式 5. 舗装工 1式 |

| | 税抜き | 税込み |
|--------|-------------|-------------|
| 予定価格 | ¥85,403,000 | ¥93,943,300 |
| 最低制限価格 | ¥73,739,000 | ¥81,112,900 |

| 入札者 | 入札結果（税抜き） | | |
|-----------|------------|-----|----------|
| 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 摘要 |
| 株式会社原組 | 74,107,000 | | |
| 三陽建設株式会社 | 73,739,000 | | 落札候補者 落札 |
| 株式会社宮村土木 | | | 無効 |
| 株式会社二葉建設 | 73,886,000 | | |
| 司建設工業株式会社 | 73,960,000 | | |
| 小田建設株式会社 | 74,107,000 | | |
| 株式会社畑中産業 | 73,666,000 | | 失格 |
| 株式会社藏端組 | 85,405,000 | | 失格 |
| 株式会社船木建設 | 73,520,000 | | 失格 |
| 株式会社山東組 | 73,886,000 | | |

入札執行表

入札年月日：令和5年9月25日

入札種別：条件付一般競争入札

| | |
|-----------|---|
| 担当課名 | 上下水道部 下水道課 |
| 工事年度・工事番号 | 令和5年度 紀下工補第13号 |
| 工事名 | 第1-36処理分区下水道管渠布設（その2）工事 |
| 工事場所 | 紀の川市 名手市場 地内 |
| 工期 | 令和5年9月28日 ～ 令和6年3月31日 |
| 工事概要 | 路線延長 L=70m ・小口径推進工 HPΦ250 L=68.1m（夜間施工） ・立坑工1箇所（夜間施工） ・薬液注入工1式（夜間施工） ・人孔設置工1式（夜間施工） ・付帯工1式（夜間施工） |

| | 税抜き | 税込み |
|--------|-------------|-------------|
| 予定価格 | ¥45,988,000 | ¥50,586,800 |
| 最低制限価格 | ¥39,588,000 | ¥43,546,800 |

| 入札者 | 入札結果（税抜き） | | |
|-----------|------------|-----|----------|
| 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 摘要 |
| 株式会社原組 | 39,904,000 | | |
| 三陽建設株式会社 | 39,786,000 | | |
| 株式会社宮村土木 | | | 無効 |
| 株式会社二葉建設 | 39,786,000 | | |
| 司建設工業株式会社 | 39,825,000 | | |
| 小田建設株式会社 | 39,904,000 | | |
| 株式会社畑中産業 | 39,588,000 | | 落札候補者 落札 |
| 株式会社藏端組 | 45,988,000 | | |
| 株式会社船木建設 | | | 無効 |
| 株式会社山東組 | 46,000,000 | | 失格 |

入札執行表

入札年月日：令和5年9月25日

入札種別：指名競争入札

| | |
|-----------|--|
| 担当課名 | 建設部 道路河川課 |
| 工事年度・工事番号 | 令和5年度 道河橋補第1号 |
| 工事名 | 中津川橋補修工事 |
| 工事場所 | 紀の川市 中津川他 地内 |
| 工期 | 令和5年9月27日 ～ 令和6年1月19日 |
| 工事概要 | 延長L=194.0m 幅員W=8.6m 橋面防水工A=1444㎡、伸縮継手装置補修工L=34.5m、地覆補修工L=376m、アスファルト舗装工(t=6cm)A=1455㎡ |

| | 税抜き | 税込み |
|--------|-------------|-------------|
| 予定価格 | ¥42,103,000 | ¥46,313,300 |
| 最低制限価格 | ¥36,570,000 | ¥40,227,000 |

| 入札者 | 入札結果（税抜き） | | |
|------------|------------|-----|----|
| 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 摘要 |
| 株式会社原組 | 36,352,000 | | 失格 |
| 株式会社辻本組 | 42,105,000 | | 失格 |
| 三陽建設株式会社 | 36,533,000 | | 失格 |
| 株式会社宮村土木 | | | 無効 |
| 株式会社村嶋組 | 36,245,000 | | 失格 |
| 株式会社キタモト | | | 辞退 |
| 株式会社二葉建設 | 36,425,000 | | 失格 |
| 紀北造園土木株式会社 | 36,352,000 | | 失格 |
| 司建設工業株式会社 | 36,389,000 | | 失格 |
| 株式会社山中総合設備 | 42,103,000 | | |
| 小田建設株式会社 | 41,000,000 | | |
| 株式会社藏端組 | 42,100,000 | | |
| 株式会社船木建設 | 42,105,000 | | 失格 |
| 株式会社山東組 | 36,425,000 | | 失格 |
| 柏木組 | 41,300,000 | | |
| 有限会社静川建設 | 36,886,000 | | 落札 |

入札執行表

入札年月日：令和5年9月25日

入札種別：指名競争入札

| | |
|-----------|-------------------------------|
| 担当課名 | 建設部 道路河川課 |
| 工事年度・工事番号 | 令和5年度 道河橋単第1号 |
| 工事名 | 桃山大橋補修工事 |
| 工事場所 | 紀の川市 桃山町調月 地内 |
| 工期 | 令和5年9月27日 ~ 令和6年2月26日 |
| 工事概要 | 延長L=8.3m、W=8.0m 伸縮装置取替工 一式 |

| | 税抜き | 税込み |
|--------|-------------|-------------|
| 予定価格 | ¥21,034,000 | ¥23,137,400 |
| 最低制限価格 | ¥18,233,000 | ¥20,056,300 |

| 入札者 商号又は名称 | 入札結果（税抜き） | | |
|---------------|------------|-----|----|
| | 第1回 | 第2回 | 摘要 |
| 株式会社原組 | 18,233,000 | | 落札 |
| 株式会社辻本組 | 18,197,000 | | 失格 |
| 三陽建設株式会社 | 18,215,000 | | 失格 |
| 株式会社宮村土木 | | | 無効 |
| 株式会社村嶋組 | 18,215,000 | | 失格 |
| 株式会社キタモト | | | 辞退 |
| 株式会社二葉建設 | 18,197,000 | | 失格 |
| 紀北造園土木株式会社 | 21,000,000 | | |
| 司建設工業株式会社 | 18,179,000 | | 失格 |
| 株式会社山中総合設備 | 21,034,000 | | |
| 小田建設株式会社 | 20,000,000 | | |
| 株式会社藏端組 | 21,000,000 | | |
| 株式会社船木建設 | | | 無効 |
| 株式会社山東組 | 21,040,000 | | 失格 |
| 柏木組 | 20,650,000 | | |
| 有限会社静川建設 | 20,129,000 | | |

入札執行表

入札年月日：令和5年9月25日

入札種別：指名競争入札

| | |
|-----------|--|
| 担当課名 | 教育部 粉河ふるさとセンター |
| 工事年度・工事番号 | 令和5年度 紀生学習粉工第1号 |
| 工事名 | 粉河ふるさとセンター地下女子トイレ改修工事 |
| 工事場所 | 紀の川市 粉河 地内 |
| 工期 | 令和5年9月27日 ～ 令和5年12月28日 |
| 工事概要 | 地下女子トイレ既存トイレブース及び便器等の撤去、トイレ個室の拡幅のうえ新規設置 和式便器既存のまま×2箇所、洋式便器既存の移動×3箇所、洋式便器新規設置×7箇所、ベビーチェア及びベビーシート設置×1箇所 |

| | 税抜き | 税込み |
|--------|------------|-------------|
| 予定価格 | ¥9,820,000 | ¥10,802,000 |
| 最低制限価格 | ¥8,543,000 | ¥9,397,300 |

| 入札者 | 入札結果（税抜き） | | |
|------------|-----------|-----|----|
| 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 摘要 |
| 紀北造園土木株式会社 | 9,820,000 | | |
| 司建設工業株式会社 | 8,611,000 | | 落札 |
| 小田建設株式会社 | 9,800,000 | | |
| 株式会社ナカタニ組 | 9,700,000 | | |
| 株式会社藏端組 | 9,820,000 | | |
| 有限会社畑中建設 | 9,740,000 | | |
| 有限会社エイモト建設 | 9,300,000 | | |
| 有限会社加藤製作所 | 9,820,000 | | |
| 奥建設工業株式会社 | | | 無効 |
| 亀井建設 | 9,820,000 | | |
| 株式会社松浦建設 | 9,720,000 | | |
| 末広建設株式会社 | 9,712,000 | | |

入札執行表

入札年月日：令和5年9月25日

入札種別：指名競争入札

| | |
|-----------|--|
| 担当課名 | 建設部 道路河川課 |
| 工事年度・工事番号 | 令和5年度 道河改社第1号 |
| 工事名 | 市道東国分赤尾線道路改良工事 |
| 工事場所 | 紀の川市 東大井 地内 |
| 工期 | 令和5年9月27日 ~ 令和6年3月31日 |
| 工事概要 | 延長 L=302.9m 幅員 W=6.75m 歩道部 W=2.5m 街路型自由勾配側溝 300用 L=201.9m コン蓋 311枚 歩車道境界ブロック L=366.2m アスファルト舗装(t=4cm) A=172㎡ |

| | 税抜き | 税込み |
|--------|-------------|-------------|
| 予定価格 | ¥26,352,000 | ¥28,987,200 |
| 最低制限価格 | ¥22,662,000 | ¥24,928,200 |

| 入札者 | 入札結果（税抜き） | | |
|------------------|------------|-----|----|
| 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 摘要 |
| 司建設工業株式会社 | 26,300,000 | | |
| 有限会社小谷建設 | 26,300,000 | | |
| 株式会社ナカタニ組 | 26,080,000 | | |
| 株式会社大泉工業 | 26,150,000 | | |
| 株式会社志野造園土木 | 26,352,000 | | |
| 有限会社MORIWAKI技建工業 | 25,495,000 | | 落札 |
| 株式会社前川組 | 25,860,000 | | |
| 奥建設工業株式会社 | 26,351,000 | | |
| 株式会社南村 | 26,000,000 | | |

入札執行表

入札年月日：令和5年9月25日

入札種別：指名競争入札

| | |
|-----------|--|
| 担当課名 | 建設部 道路河川課 |
| 工事年度・工事番号 | 令和5年度 道河修社(4線) 第1号 |
| 工事名 | 市道東124号線道路舗装(その1) 工事 |
| 工事場所 | 紀の川市 貴志川町北 地内 |
| 工期 | 令和5年9月27日 ~ 令和6年1月24日 |
| 工事概要 | 延長L=129m、幅員W=7.0m アスファルト舗装(t=50) A=901m ² 路盤改良(t=100) A=901m ² |

| | 税抜き | 税込み |
|--------|------------|------------|
| 予定価格 | ¥8,779,000 | ¥9,656,900 |
| 最低制限価格 | ¥7,556,000 | ¥8,311,600 |

| 入札者 | 入札結果(税抜き) | | |
|------------|-----------|-----|----|
| 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 摘要 |
| 株式会社辻本組 | 8,700,000 | | |
| 三陽建設株式会社 | 8,570,000 | | |
| カンサイワーク | 8,602,000 | | |
| 株式会社山中総合設備 | 8,779,000 | | |
| 和合設備 | 8,600,000 | | |
| 株式会社山東組 | 8,324,000 | | 落札 |
| 柏木組 | 8,600,000 | | |

入札執行表

入札年月日：令和5年9月25日

入札種別：指名競争入札

| | |
|-----------|--|
| 担当課名 | 建設部 道路河川課 |
| 工事年度・工事番号 | 令和5年度 道河修社(4線) 第2号 |
| 工事名 | 市道東124号線道路舗装(その2) 工事 |
| 工事場所 | 紀の川市 貴志川町高尾 地内 |
| 工期 | 令和5年9月27日 ~ 令和6年1月19日 |
| 工事概要 | 延長L=105m、幅員W=7.0m アスファルト舗装(t=50) A=779㎡ 路盤改良(t=100) A=779㎡ |

| | 税抜き | 税込み |
|--------|------------|------------|
| 予定価格 | ¥7,722,000 | ¥8,494,200 |
| 最低制限価格 | ¥6,659,000 | ¥7,324,900 |

| 入札者 | 入札結果(税抜き) | | |
|------------|-----------|-----|----|
| 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 摘要 |
| 株式会社辻本組 | 7,700,000 | | |
| 三陽建設株式会社 | 7,560,000 | | |
| カンサイワーク | 7,566,000 | | |
| 株式会社山中総合設備 | 7,722,000 | | |
| 和合設備 | 7,600,000 | | |
| 株式会社山東組 | 7,320,000 | | 落札 |
| 柏木組 | 7,570,000 | | |

入札執行表

入札年月日：令和5年9月25日

入札種別：指名競争入札

| | |
|-----------|---|
| 担当課名 | 建設部 道路河川課 |
| 工事年度・工事番号 | 令和5年度 道河修社(4線) 第3号 |
| 工事名 | 市道丸41号線道路舗装(その1) 工事 |
| 工事場所 | 紀の川市 貴志川町丸栖 地内 |
| 工期 | 令和5年9月27日 ~ 令和6年1月19日 |
| 工事概要 | 延長L=90.5m、幅員W=7.0m アスファルト舗装(t=50) A=633㎡ 路盤改良(t=100) A=633㎡ |

| | 税抜き | 税込み |
|--------|------------|------------|
| 予定価格 | ¥6,917,000 | ¥7,608,700 |
| 最低制限価格 | ¥5,965,000 | ¥6,561,500 |

| 入札者 | 入札結果(税抜き) | | |
|------------|-----------|-----|----|
| 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 摘要 |
| 株式会社辻本組 | 6,900,000 | | |
| 三陽建設株式会社 | 6,690,000 | | |
| カンサイワーク | 6,777,000 | | |
| 株式会社山中総合設備 | 6,917,000 | | |
| 和合設備 | 6,800,000 | | |
| 株式会社山東組 | 6,560,000 | | 落札 |
| 柏木組 | 6,780,000 | | |

入札執行表

入札年月日：令和5年9月25日

入札種別：指名競争入札

| | |
|-----------|--|
| 担当課名 | 教育部 教育総務課 |
| 工事年度・工事番号 | 令和5年度 紀教総工第13号 |
| 工事名 | 西貴志小学校12棟屋上防水改修工事 |
| 工事場所 | 紀の川市 貴志川町長原 地内 |
| 工期 | 令和5年9月27日 ~ 令和6年1月31日 |
| 工事概要 | <ul style="list-style-type: none">・下足室（塩ビ系シート防水）・R階屋上、教室ストープ煙突跡（塩ビ系シート防水、ウレタン塗膜防水、EXPJカバーシーリング）・屋外階段屋根（塩ビ系シート防水） |

| | 税抜き | 税込み |
|--------|-------------|-------------|
| 予定価格 | ¥10,670,000 | ¥11,737,000 |
| 最低制限価格 | ¥9,374,000 | ¥10,311,400 |

| 入札者 商号又は名称 | 入札結果（税抜き） | | |
|---------------|------------|-----|---------|
| | 第1回 | 第2回 | 摘要 |
| 三陽建設株式会社 | 9,374,000 | | くじによる落札 |
| 有限会社坂本商会 | 9,374,000 | | |
| 株式会社山東組 | 10,680,000 | | 失格 |
| 田中建設 | | | 辞退 |