

令和6年10月24日 入札結果一覧

執行場所：紀の川市役所本庁舎 5階501会議室

NO	担当部名	担当課名	事業番号	事業名	事業場所	設計金額 (税抜)	設計金額 (税込)	落札金額 (円)	契約金額 (円)	請負率 (%)	落札業者名	代表者	所在地	契約日	工 期 等	日間
1	建設部	道路河川課	道河修第16号	市道嶋上田井線道路修繕工事	紀の川市 上田井 地内	2,688,000	2,956,800	2,361,000	2,597,100	87.8%	司建設工業株式会社	代表取締役 藤本 秀之	和歌山県 紀の川市 上田井292	令和6年10月25日	令和6年10月28日 ~ 令和7年2月10日	106
2	企画部	交通政策課	紀交通工第1号	粉河駅第1自転車駐車場改修工事	紀の川市 粉河 地内	7,720,000	8,492,000	7,100,000	7,810,000	92.0%	亀井建設	亀井 完	和歌山県 紀の川市 長田中33	令和6年10月25日	令和6年10月28日 ~ 令和7年3月14日	138
3	教育部	生涯スポーツ課	紀生スポ工第9号	粉河体育館アリーナ入口扉他改修工事	紀の川市 粉河 地内	12,660,000	13,926,000	12,410,000	13,651,000	98.0%	有限会社エイモト建設	代表取締役 柴本 治男	和歌山県 紀の川市 松井151-7	令和6年10月25日	令和6年10月28日 ~ 令和7年3月14日	138
4	農林商工部	農業振興課	紀農振工第1号	西井阪共同集出荷所解体工事	紀の川市 西井阪 地内	7,142,000	7,856,200	5,900,000	6,490,000	82.6%	司建設工業株式会社	代表取締役 藤本 秀之	和歌山県 紀の川市 上田井292	令和6年10月25日	令和6年10月28日 ~ 令和7年3月28日	152
5	農林商工部	農地整備課	農廃工第2号	荒見下池廃止(その1)工事	紀の川市 荒見 地内	7,570,000	8,327,000	7,200,000	7,920,000	95.1%	紀北造園土木株式会社	代表取締役 小嶋 康敬	和歌山県 紀の川市 荒見563	令和6年10月25日	令和6年10月28日 ~ 令和7年3月31日	155
6	建設部	道路河川課	道河修第15号	市道切畑南北線他2線道路修繕工事	紀の川市 切畑他 地内	4,844,000	5,328,400	4,747,000	5,221,700	98.0%	合資会社山田鉄工所	代表社員 山田 恒弘	和歌山県 紀の川市 西野山596番地4	令和6年10月25日	令和6年10月28日 ~ 令和7年3月1日	135
7	建設部	住宅政策課	住政工第3号	城山南公営住宅解体工事	紀の川市 名手市場 地内	17,780,000	19,558,000	13,700,000	15,070,000	77.1%	笹田組	笹田 邦一	和歌山県 紀の川市 藤崎341	令和6年10月25日	令和6年10月28日 ~ 令和7年3月17日	141
8	農林商工部	農地整備課	農廃工第1号	横谷大池廃止工事	紀の川市 横谷 地内	6,650,000	7,315,000	6,600,000	7,260,000	99.2%	有限会社小西総合建設	代表取締役 小西 規夫	和歌山県 紀の川市 名手市場155-2	令和6年10月25日	令和6年10月28日 ~ 令和7年3月31日	155
9	建設部	道路河川課	道河修第19号	市道新午馬尾線他2線道路修繕工事	紀の川市 西脇 地内	1,281,000	1,409,100	1,280,000	1,408,000	99.9%	有限会社小西総合建設	代表取締役 小西 規夫	和歌山県 紀の川市 名手市場155-2	令和6年10月25日	令和6年10月28日 ~ 令和7年2月14日	110
10	教育部	生涯スポーツ課	紀生スポ工第8号	桃山勤労者体育センターバスケットゴール取替工事	紀の川市 桃山町調月 地内	7,107,000	7,817,700	6,750,000	7,425,000	95.0%	浜野組	浜野 敏夫	和歌山県 紀の川市 桃山町調月2208	令和6年10月25日	令和6年10月28日 ~ 令和7年3月14日	138
11	農林商工部	農地整備課	農廃業第1号	山谷池廃止測量設計業務	紀の川市 桃山町野田原 地内	4,094,000	4,503,400	3,600,000	3,960,000	87.9%	株式会社近代技研 紀の里営業所	所長 亀井 正典	和歌山県 紀の川市 貴志川町井ノ口369番地3	令和6年10月25日	令和6年10月28日 ~ 令和7年3月31日	155