

# 令和8年度

## 紀の川市 公共工事発注予定表

※この発注予定表は、公表時点での予定ですので、都合により変更する場合があります。

令和8年4月公表

紀の川市 総務部 契約管財課

(R8.4.3 最終更新)

## 令和8年度工事発注予定表(令和8年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
交通政策課	甘露寺前駅自転車駐車場設置工事	紀の川市	貴志川町 長山	地内	130日間	建築一式 工事	サイクルポートの設置、照明器具設置、 不要構造物撤去、区画線の敷設	指名競争入札	10月頃	
交通政策課	大池遊園駅自転車駐車場設置工事	紀の川市	貴志川町 長原	地内	130日間	建築一式 工事	サイクルポートの設置、照明器具設置、 不要構造物撤去、区画線の敷設	指名競争入札	10月頃	

注)当該工事発注予定表は、現時点での見込みであり、実際の発注にあたり工事内容、入札時期等を変更する場合があります。

## 令和8年度工事発注予定表(令和8年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
人権施策推進課	井阪文化会館照明LED化工事	紀の川市	西井阪	地内	120日間	電気工事	館内照明LED化 調理実習室換気設備更新	指名競争入札	6月頃	

## 令和8年度工事発注予定表(令和8年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
契約管財課	打田保健福祉センター非常用発電機更新工事	紀の川市	西大井	地内	180日間	電気工事	非常用自家発電装置更新	指名競争入札	6月頃	

## 令和8年度工事発注予定表(令和8年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
危機管理消防課	野上地区(4-5)消防器具庫建築工事	紀の川市	野上	地内	300 日間	建築一式工事	鉄骨造2階建	指名競争入札	4 月頃	
危機管理消防課	深田地区防火水槽撤去工事	紀の川市	深田	地内	120 日間	土木一式工事	水槽部分撤去・埋戻し	指名競争入札	5 月頃	
危機管理消防課	貴志川町長原地区防火水槽撤去工事	紀の川市	貴志川町長原	地内	120 日間	土木一式工事	水槽部分撤去・埋戻し・再舗装	指名競争入札	5 月頃	
危機管理消防課	貴志川町前田(1-1)消防器具庫下水道接続工事	紀の川市	貴志川町前田	地内	120 日間	土木一式工事	下水道接続工事	指名競争入札	5 月頃	
危機管理消防課	東大井地区防火水槽建設工事	紀の川市	東大井	地内	230 日間	土木一式工事	RC造 40t防火水槽	指名競争入札	5 月頃	

注)当該工事発注予定表は、現時点での見込みであり、実際の発注にあたり工事内容、入札時期等を変更する場合があります。

## 令和8年度工事発注予定表(令和8年4月公表)

担当課	工事名	工事場所		工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
保育課	粉河児童館解体撤去工事	紀の川市	粉河 地内	180 日間	建築一式 工事	S造2階建 376.80㎡	指名競争入札	8 月頃	

## 令和8年度工事発注予定表(令和8年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
農業振興課	農村改善センター解体工事	紀の川市	長田中	地内	150 日間	建築一式 工事	鉄筋コンクリート造3階造 1,177㎡ 一部フェンス撤去新設 52m 跡地アスファルト舗装 1,126㎡	一般競争入札	5 月頃	

## 令和8年度工事発注予定表(令和8年4月公表)

担当課	工事名	工事場所		工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
農地整備課	明見池改修(その2)工事	紀の川市	荒見 地内	250 日間	土木一式工事	堤体工L=22.0m、取水施設工・底樋工・大型ブロック積工等 一式	指名競争入札	5 月頃	
農地整備課	蓮池護岸改良工事	紀の川市	池田新 地内	160 日間	土木一式工事	ため池護岸改良工 L=10.0m ブロック積、余水吐副断面工他 一式	指名競争入札	9 月頃	
農地整備課	東三谷用排水路改良工事	紀の川市	東三谷 地内	200 日間	土木一式工事	用排水路改良工 L=56.0m 管布設工、会所工他 一式	指名競争入札	7 月頃	
農地整備課	狩場池用排水路改良工事	紀の川市	貴志川町 高尾 地内	200 日間	土木一式工事	用排水路改良工 L=160.0m 管布設工、会所工他 一式	指名競争入札	9 月頃	

注)当該工事発注予定表は、現時点での見込みであり、実際の発注にあたり工事内容、入札時期等を変更する場合があります。

## 令和8年度工事発注予定表(令和8年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
林務課	ハイランドパーク粉河管理棟屋根及びスラブの改修工事	紀の川市	中津川	地内	180日間	建築一式工事	塗装工 屋根 A=369㎡ スラブ下 A=712㎡ 防水工 シーリング L=233m 仮設工 1式	指名競争入札	5月頃	
林務課	林道重谷線路側工事	紀の川市	切畑	地内	120日間	土木一式工事	L=7.0m 擁壁工 H=2.0~3.0m V=21m <sup>3</sup> ガードレール L=6.0m	指名競争入札	6月頃	

注)当該工事発注予定表は、現時点での見込みであり、実際の発注にあたり工事内容、入札時期等を変更する場合があります。

## 令和8年度工事発注予定表(令和8年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
商工労働課	新事業用団地水路整備(その1)工事	紀の川市	登尾	地内	180日間	土木一式工事	L=140m 伐採、重力式擁壁、付替え水路	一般競争入札	10月頃	
商工労働課	新事業用団地水路整備(その2)工事	紀の川市	登尾	地内	180日間	土木一式工事	L=140m ブロック積み擁壁、取合せ水路	指名競争入札	10月頃	

注)当該工事発注予定表は、現時点での見込みであり、実際の発注にあたり工事内容、入札時期等を変更する場合があります。

## 令和8年度工事発注予定表(令和8年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
観光振興課	細野溪流キャンプ場トイレ増設工事	紀の川市	桃山町垣内	地内	180日間	建築一式工事	ユニットトイレ設置W2888×D1620×H2495	指名競争入札	5月頃	

## 令和8年度工事発注予定表(令和8年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
道路河川課	市道西野山穴伏線道路改良工事	紀の川市	西野山	地内	195 日間	土木一式工事	L=80m、W=4.0m 水路工 L=64m、コンクリート積 A=121m <sup>2</sup>	指名競争入札	7 月頃	
道路河川課	市道藤崎垣内1号道路改良工事	紀の川市	藤崎	地内	155 日間	土木一式工事	L=41m、W=4.0m 擁壁工 L=41m、舗装工 A=147m <sup>2</sup>	指名競争入札	7 月頃	
道路河川課	市道猪垣藤井線道路改良工事	紀の川市	藤井	地内	155 日間	土木一式工事	L=40.0m W=5.0m 地盤改良	指名競争入札	9 月頃	
道路河川課	市道井田中ノ才線道路改良工事	紀の川市	粉河	地内	155 日間	土木一式工事	L=15.0m W=6.5m U型水路(W=1300)	指名競争入札	9 月頃	
道路河川課	市道野上2号線道路改良工事	紀の川市	野上	地内	155 日間	土木一式工事	L=30.0m W=5.0m コンクリートブロック積	指名競争入札	10 月頃	
道路河川課	市道丸85号線歩道整備工事	紀の川市	貴志川町 岸宮	地内	220 日間	土木一式工事	L=80.0m、W=6.5→8.5m 街渠工 L=160m、擁壁工 L=14m、舗装工 A=500m <sup>2</sup>	指名競争入札	7 月頃	
道路河川課	市道丸85号線歩道整備(その2)工事	紀の川市	貴志川町 岸宮他	地内	250 日間	土木一式工事	L=280m、W=6.5m→8.5m 街渠工 L=80m、擁壁工 L=70m、水路工 L=210m	指名競争入札	10 月頃	
道路河川課	市道那賀打田線(那賀工区)防草対策工事	紀の川市	切畑他	地内	165 日間	土木一式工事	張コンクリート工(t=100)A=550m <sup>2</sup>	指名競争入札	8 月頃	
道路河川課	市道畑野上枇杷谷線道路舗装(その1)工事	紀の川市	古和田	地内	145 日間	土木一式工事	アスファルト舗装(表層t=5cm・基層t=5cm)A=700m <sup>2</sup>	指名競争入札	8 月頃	
道路河川課	市道畑野上枇杷谷線道路舗装(その2)工事	紀の川市	古和田	地内	145 日間	土木一式工事	アスファルト舗装(表層t=5cm・基層t=5cm)A=700m <sup>2</sup>	指名競争入札	8 月頃	
道路河川課	市道畑野上枇杷谷線道路舗装(その3)工事	紀の川市	古和田	地内	145 日間	土木一式工事	アスファルト舗装(表層t=5cm・基層t=5cm)A=700m <sup>2</sup>	指名競争入札	8 月頃	
道路河川課	市道那賀打田線(粉河工区)防草対策工事	紀の川市	北志野	地内	165 日間	土木一式工事	張コンクリート工(t=100)A=500m <sup>2</sup>	指名競争入札	8 月頃	
道路河川課	市道上野庁舎前線道路改良工事	紀の川市	西大井	地内	140 日間	土木一式工事	L=50m W=6.5m 自由勾配側溝 L=50m	指名競争入札	9 月頃	
道路河川課	市道南勢田大日2号線道路改良工事	紀の川市	南勢田	地内	140 日間	土木一式工事	L=60m W=4.0m 水路工L=30m 擁壁工L=40m As舗装工 A=200m <sup>2</sup>	指名競争入札	9 月頃	
道路河川課	市道南中北中線道路改良工事	紀の川市	北中	地内	140 日間	土木一式工事	L=50m W=4.0m 水路工L=30m 擁壁工L=40m As舗装工 A=100m <sup>2</sup>	指名競争入札	9 月頃	
道路河川課	市道西三谷善光線道路改良工事	紀の川市	西三谷	地内	160 日間	土木一式工事	L=60m W=4.0m 水路工L=20m 擁壁工L=60m As舗装工 A=150m <sup>2</sup>	指名競争入札	9 月頃	

注)当該工事発注予定表は、現時点での見込みであり、実際の発注にあたり工事内容、入札時期等を変更する場合があります。

## 令和8年度工事発注予定表(令和8年4月公表)

担当課	工事名	工事場所		工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
道路河川課	市道東国分赤尾線道路改良工事	紀の川市	東国分 地内	270 日間	土木一式工事	L=270m W=6.0m 水路工L=250m 擁壁工 L=150m As舗装工A=2500m <sup>2</sup>	一般競争入札	6 月頃	
道路河川課	市道中44号線道路改良工事	紀の川市	貴志川町前田 地内	170 日間	土木一式工事	L=22m W=5.0m 水路工L=22m 舗装工A=150m <sup>2</sup>	指名競争入札	5 月頃	
道路河川課	市道中99号線道路改良工事	紀の川市	貴志川町国主 地内	160 日間	土木一式工事	L=54m W=4.0m 水路工L=30m ブロック積工A=29m <sup>2</sup> 舗装工A=230m <sup>2</sup>	指名競争入札	8 月頃	
道路河川課	市道丸1号線道路改良工事	紀の川市	貴志川町北山 地内	160 日間	土木一式工事	L=31m W=6.0m ブロック積工 A=56m <sup>2</sup>	指名競争入札	8 月頃	
道路河川課	市道西31号線道路改良工事	紀の川市	貴志川町西山 地内	140 日間	土木一式工事	L=22m W=3.0m 水路工L=22m 舗装工A=30m <sup>2</sup>	指名競争入札	10 月頃	
道路河川課	市道中68号線道路改良工事	紀の川市	貴志川町丸栖 地内	170 日間	土木一式工事	L=74m W=5.0m 水路工L=74m 舗装工A=50m <sup>2</sup>	指名競争入札	10 月頃	
道路河川課	市道善田学校線道路改良工事	紀の川市	桃山町善田 地内	160 日間	土木一式工事	L=30m W=4.0m ブロック積工 A=30m <sup>2</sup>	指名競争入札	9 月頃	
道路河川課	市道丸山線道路改良工事	紀の川市	桃山町調月 地内	160 日間	土木一式工事	L=80m W=4.0m ブロック積工 A=80m <sup>2</sup>	指名競争入札	7 月頃	
道路河川課	市道大師道線道路改良工事	紀の川市	桃山町元 地内	160 日間	土木一式工事	L=40m W=5.0m 水路工L=40m	指名競争入札	9 月頃	
道路河川課	名手川橋補修工事	紀の川市	野上 地内	285 日間	土木一式工事	橋梁補修工	一般競争入札	5 月頃	
道路河川課	北佐川橋補修工事	紀の川市	北勢田 地内	200 日間	土木一式工事	橋梁補修工	指名競争入札	9 月頃	
道路河川課	市道桃山団地1号線道路修繕工事	紀の川市	桃山町最上 地内	160 日間	土木一式工事	L=85m W=5.0m 水路工L=85m	指名競争入札	9 月頃	
道路河川課	市道遠地2号線道路修繕工事	紀の川市	桃山町調月 地内	140 日間	土木一式工事	L=50m W=5.0m 舗装工L=250m <sup>2</sup>	指名競争入札	9 月頃	

注)当該工事発注予定表は、現時点での見込みであり、実際の発注にあたり工事内容、入札時期等を変更する場合があります。

## 令和8年度工事発注予定表(令和8年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
水道工務課	県道粉河加太線上大橋水管橋布設替工事	紀の川市	南中他	地内	270 日間	管工事	SUSφ300 L=31.2m	一般競争入札	7 月頃	
水道工務課	市道長田中深田線分譲地配水管布設替工事	紀の川市	深田	地内	160 日間	管工事	HIVP(RRL)φ50 L=50.6m	指名競争入札	7 月頃	
水道工務課	市道粉河中津川線2工区配水管布設替工事	紀の川市	東毛他	地内	200 日間	管工事	HIVP(RRL)φ75 L=115.6m SGP 80A L=74.7m	指名競争入札	7 月頃	
水道工務課	市道国道町民グランド線配水管布設替工事	紀の川市	粉河	地内	140 日間	管工事	DIP(GX) φ100 L=30.0m	指名競争入札	7 月頃	
水道工務課	市道名手駅王子線2工区配水管布設替工事	紀の川市	名手市場	地内	220 日間	管工事	HIVP(RRL)φ75 L=166.5m	指名競争入札	7 月頃	
水道工務課	市道西脇天神線配水管布設替工事	紀の川市	西脇	地内	220 日間	管工事	HIVP(RRL)φ75 L=261.2m	指名競争入札	7 月頃	
水道工務課	市道竹房段新田(1-2工区)配水管布設替工事	紀の川市	桃山町段 新田他	地内	200 日間	管工事	DIP(GX) φ150 L=120.0m	指名競争入札	9 月頃	
水道工務課	鳥居第二橋添架管配管替工事	紀の川市	貴志川町 鳥居	地内	235 日間	管工事	DIP(GX) φ250 L=37.0m	指名競争入札	9 月頃	
水道工務課	貴志川町岸小野地区給水管布設替工事	紀の川市	貴志川町 岸小野	地内	200 日間	管工事	貴志川町岸小野地区給水管50件	指名競争入札	8 月頃	
水道工務課	第1-20処理分区下水道管渠布設(その3)工事に伴う配管替工事	紀の川市	花野	地内	250 日間	管工事	DIP(GX) φ100 L=387.8m DIP(GX) φ75 L=23.0m	指名競争入札	7 月頃	
水道工務課	第3-7処理分区下水道管渠布設(その2)工事に伴う配管替工事	紀の川市	貴志川町 神戸	地内	250 日間	管工事	DIP(GX) φ150 L=300.0m	指名競争入札	8 月頃	
水道工務課	岩出市公共下水道(1526-11)下水道布設工事に伴う配管替工事	紀の川市	西井阪他	地内	235 日間	管工事	HIVP(RRL)φ75 L=97.1m	指名競争入札	6 月頃	
水道工務課	貴志川浄水場非常用発電機更新工事	紀の川市	貴志川町 丸栖	地内	285 日間	水道施設・ 電気	機器費(ガスタービン発電装置他)1式・工事費(撤去及び搬入他)1式	一般競争入札	6 月頃	

注)当該工事発注予定表は、現時点での見込みであり、実際の発注にあたり工事内容、入札時期等を変更する場合があります。

## 令和8年度工事発注予定表(令和8年4月公表)

担当課	工事名	工事場所		工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
下水道課	第1-17処理分区下水道管渠布設(その5)工事	紀の川市	中井阪 地内	300 日間	土木一式工事	L=123m 管渠布設工φ300	一般競争入札	6 月頃	
下水道課	第1-20処理分区下水道管渠布設(その4)工事	紀の川市	花野 地内	285 日間	土木一式工事	L=95m 管渠布設工φ250・450	一般競争入札	5 月頃	
下水道課	第1-31処理分区下水道管渠布設(その8)工事	紀の川市	粉河 地内	300 日間	土木一式工事	L=263m 管渠布設工φ200・250	一般競争入札	5 月頃	
下水道課	第1-36処理分区下水道管渠布設(その6)工事	紀の川市	名手市場 地内	270 日間	土木一式工事	L=226m 管渠布設工φ200・250	一般競争入札	6 月頃	
下水道課	第1-35処理分区下水道管渠布設(その2)工事	紀の川市	名手市場 地内	300 日間	土木一式工事	L=171m 管渠布設工φ200・250	一般競争入札	5 月頃	
下水道課	第2-5処理分区下水道管渠布設(その3)工事	紀の川市	桃山町調月 地内	260 日間	土木一式工事	L=160m 管渠布設工φ200・250	一般競争入札	5 月頃	
下水道課	第2-5処理分区下水道管渠布設(その4)工事	紀の川市	桃山町調月 地内	270 日間	土木一式工事	L=196m 管渠布設工φ200・300	一般競争入札	6 月頃	
下水道課	第3-7処理分区下水道管渠布設(その1)工事	紀の川市	貴志川町前田・神戸 地内	270 日間	土木一式工事	L=120m 管渠布設工φ400	一般競争入札	6 月頃	
下水道課	第3-7処理分区下水道管渠布設(その2)工事	紀の川市	貴志川町前田・神戸 地内	250 日間	土木一式工事	L=261m 管渠布設工φ200・350	指名競争入札	7 月頃	
下水道課	西山処理場発電機設置工事	紀の川市	貴志川町西山 地内	200 日間	電気工事	L=20m 土工1式、発電機1基	指名競争入札	5 月頃	

注)当該工事発注予定表は、現時点での見込みであり、実際の発注にあたり工事内容、入札時期等を変更する場合があります。

## 令和8年度工事発注予定表(令和8年4月公表)

担当課	工事名	工事場所		工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
教育総務課	池田小学校運動場フェンス他改修工事	紀の川市	南中 地内	180 日間	建築一式工事	運動場外周フェンスの改修及び築山の撤去工事	指名競争入札	5 月頃	
教育総務課	粉河小学校トイレ改修工事	紀の川市	粉河 地内	180 日間	建築一式工事	校舎トイレの洋式化改修工事	指名競争入札	5 月頃	
教育総務課	中貴志小学校トイレ改修工事	紀の川市	貴志川町上野山 地内	180 日間	建築一式工事	校舎トイレの洋式化改修工事	指名競争入札	5 月頃	
教育総務課	東貴志小学校トイレ改修工事	紀の川市	貴志川町井ノ口 地内	180 日間	建築一式工事	校舎トイレの洋式化改修工事	指名競争入札	5 月頃	
教育総務課	鞆渕小中学校各所解体工事	紀の川市	中鞆渕 地内	120 日間	建築一式工事	県道かつらぎ桃山線道路改良工事に伴う一部建物等の解体工事	指名競争入札	7 月頃	
教育総務課	田中小学校改築3期工事	紀の川市	打田 地内	480 日間	建築一式工事	既存屋内運動場の解体及び新屋内運動場、プールの建築	一般競争入札	7 月頃	
教育総務課	那賀中学校トイレ改修工事	紀の川市	名手市場 地内	180 日間	建築一式工事	校舎トイレの乾式化改修工事	指名競争入札	5 月頃	
教育総務課	貴志川中学校音楽室空調設備改修工事	紀の川市	貴志川町上野山 地内	120 日間	管工事	音楽室GHP空調及びGHPバルクタンクの更新工事	指名競争入札	9 月頃	
教育総務課	打田中学校照明器具改修工事	紀の川市	東大井 地内	180 日間	電気工事	校舎等照明器具のLED化改修工事	一般競争入札	5 月頃	
教育総務課	粉河中学校照明器具改修工事	紀の川市	粉河 地内	180 日間	電気工事	校舎等照明器具のLED化改修工事	一般競争入札	5 月頃	
教育総務課	那賀中学校照明器具改修工事	紀の川市	名手市場 地内	180 日間	電気工事	校舎等照明器具のLED化改修工事	指名競争入札	5 月頃	
教育総務課	河南学校給食センター照明器具改修工事	紀の川市	桃山町元 地内	320 日間	電気工事	照明器具のLED化改修工事	指名競争入札	5 月頃	

注)当該工事発注予定表は、現時点での見込みであり、実際の発注にあたり工事内容、入札時期等を変更する場合があります。

## 令和8年度工事発注予定表(令和8年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
生涯学習課	旧南丘家住宅主屋ほか2棟耐震・保存修理工事	紀の川市	粉河	地内	220日間	建築一式工事	主屋木部の傾斜の補正、主屋ほか2棟の耐震補強及び木部、瓦屋根、左官壁等の部分的な保存修理	指名競争入札	8月頃	

注)当該工事発注予定表は、現時点での見込みであり、実際の発注にあたり工事内容、入札時期等を変更する場合があります。

## 令和8年度工事発注予定表(令和8年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
打田生涯学習センター	東国分教育集会所解体工事	紀の川市	東国分	地内	151日間	建築一式工事	東国分教育集会所解体工事	指名競争入札	10月頃	

## 令和8年度工事発注予定表(令和8年4月公表)

担当課	工事名	工事場所			工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
粉河ふるさとセンター	非常用自家発電装置改修工事	紀の川市	粉河	地内	180 日間	電気工事	消火栓ポンプ用ディーゼル機関交流発電機の更新	指名競争入札	7 月頃	

## 令和8年度工事発注予定表(令和8年4月公表)

担当課	工事名	工事場所		工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
那賀総合センター	西元町教育集会所解体工事	紀の川市	名手市場 地内	120 日間	建築一式工事	西元町教育集会所廃止に伴う施設の解体	指名競争入札	10 月頃	
那賀総合センター	王子公民館解体工事	紀の川市	後田 地内	120 日間	建築一式工事	王子公民館廃止に伴う施設の解体	指名競争入札	10 月頃	

注)当該工事発注予定表は、現時点での見込みであり、実際の発注にあたり工事内容、入札時期等を変更する場合があります。

## 令和8年度工事発注予定表(令和8年4月公表)

担当課	工事名	工事場所		工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約締結時期	備考
総合センター桃山会館	総合センター桃山会館排水路修繕工事	紀の川市	桃山町調月 地内	140 日間	土木一式 工事	L=36.0m VS側溝300*300*2000	指名競争入札	5 月頃	