

令和6年5月22日 入札結果一覧

執行場所：紀の川市役所本庁舎 5階501会議室

| NO | 担当部名 | 担当課名 | 事業番号 | 事業名 | 事業場所 | 設計金額 (税抜) | 設計金額 (税込) | 落札金額 (円) | 契約金額 (円) | 請負率 (%) | 落札業者名 | 代表者 | 所在地 | 契約日 | 工期等 | 日間 |
|----|------|-------|---------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|-------------|--------------------------|-----------|-----------------------|-----|
| 1 | 教育部 | 教育総務課 | 紀教総工第6号 | 打田中学校屋内運動場大規模改造 工事 | 紀の川市 東大井 地内 | 128,540,000 | 141,394,000 | 113,906,000 | 125,296,600 | 88.6% | 奥建設工業株式会社 | 代表取締役 奥 秀人 | 和歌山県 紀の川市 上田 井539-1 | 令和6年6月4日 | 令和6年6月5日 ~ 令和7年1月14日 | 224 |
| 2 | 教育部 | 教育総務課 | 紀教総工第1号 | 田中小学校改築2期工事 | 紀の川市 打田 地内 | 3,002,000,000 | 3,302,200,000 | 2,610,000,000 | 2,871,000,000 | 86.9% | 株式会社小池組 | 代表取締役 小池 康之 | 和歌山県 和歌山市 島崎 町六丁目30番地 | 令和6年6月25日 | 令和6年6月26日 ~ 令和8年6月30日 | 735 |