

令和6年5月24日 入札結果一覧

執行場所：紀の川市役所本庁舎 5階501会議室

NO	担当部名	担当課名	事業番号	事業名	事業場所	設計金額 (税抜)	設計金額 (税込)	落札金額 (円)	契約金額 (円)	請負率 (%)	落札業者名	代表者	所在地	契約日	工 期 等	日間
1	建設部	道路河川課	災単(5歳)第2号	山田川河川災害復旧工事	紀の川市 西山田他 地内	10,964,000	12,060,400	9,649,000	10,613,900	88.0%	有限会社MORIWAKI技建工業	代表取締役 新谷 信	和歌山県 紀の川市 打田 290-1	令和6年5月27日	令和6年5月28日 ~ 令和6年12月9日	196
2	危機管理部	危機管理消防課	紀危消工第3号	西脇地区防水水槽建設工事	紀の川市 西脇 地内	10,120,000	11,132,000	8,892,000	9,781,200	87.9%	株式会社二葉建設	代表取締役 福岡 成浩	和歌山県 紀の川市 江川 中428-1	令和6年5月27日	令和6年5月28日 ~ 令和6年12月18日	205
3	建設部	住宅政策課	住政委第5号	那賀地区市営住宅草刈業務	紀の川市 名手市場他 地内	3,646,000	4,010,600	2,730,000	3,003,000	74.9%	有限会社小西総合建設	代表取締役 小西 規夫	和歌山県 紀の川市 名手 市場155-2	令和6年5月27日	令和6年5月28日 ~ 令和6年12月13日	200
4	上下水道部	下水道課	紀下工補第9号	第1-17処理分区下水道管渠布設(その2)工事	紀の川市 中井阪他 地内	96,606,000	106,266,600	84,719,000	93,190,900	87.7%	株式会社畑中産業	代表取締役 畑中 雅登	和歌山県 紀の川市 打田 1478-5	令和6年5月28日	令和6年5月29日 ~ 令和7年3月31日	307
5	総務部	輻測出張所	紀輻工第1号	山村留学センター解体整備工事	紀の川市 下輻測 地内	17,250,000	18,975,000	12,900,000	14,190,000	74.8%	司建設工業株式会社	代表取締役 藤本 秀之	和歌山県 紀の川市 上田 井292	令和6年5月27日	令和6年5月28日 ~ 令和6年10月31日	157
6	建設部	住宅政策課	住政委第4号	粉河地区市営住宅草刈業務	紀の川市 井田他 地内	2,017,000	2,218,700	1,800,000	1,980,000	89.2%	株式会社岩鶴組	代表取締役 杉原 恵美	和歌山県 紀の川市 東野 400	令和6年5月27日	令和6年5月28日 ~ 令和6年12月13日	200
7	教育部	粉河ふるさとセンター	紀生学習粉委第8号	粉河ふるさとセンター植木管理業務	紀の川市 粉河 地内	2,076,000	2,283,600	1,868,000	2,054,800	90.0%	紀北造園土木株式会社	代表取締役 小嶋 康敬	和歌山県 紀の川市 荒見 563	令和6年5月27日	令和6年5月28日 ~ 令和7年3月31日	308
8	総務部	契約管財課	紀契管委第1号	本庁舎植栽管理業務	紀の川市 西大井 地内	900,000	990,000	800,000	880,000	88.9%	紀の国緑化造園土木株式会社	代表取締役 福井 栄策	和歌山県 紀の川市 桃山 町調月823	令和6年5月27日	令和6年5月28日 ~ 令和7年3月31日	308
9	教育部	和合センター桃山公園	紀生学ふれこみ工第2号	ふれあいコミュニティセンター外壁改修工事	紀の川市 桃山町市場 地内	20,465,000	22,511,500	18,099,000	19,908,900	88.4%	株式会社松木建設	代表取締役 船木 進也	和歌山県 紀の川市 桃山 町元156-1	令和6年5月27日	令和6年5月28日 ~ 令和7年1月31日	249
10	危機管理部	危機管理消防課	紀危消工第5号	北(2-5)消防器具庫建築工事	紀の川市 貴志川町北 地内	20,730,000	22,803,000	19,278,000	21,205,800	93.0%	有限会社坂本商会	代表取締役 坂本 和基	和歌山県 紀の川市 貴志 川町尼寺283番地1	令和6年5月27日	令和6年5月28日 ~ 令和7年3月14日	291
11	建設部	道路河川課	災単(5歳)第7号	市道藤谷線道路災害復旧工事	紀の川市 桃山町調月 地内	3,368,000	3,704,800	3,196,000	3,515,600	94.9%	浜野組	浜野 敏夫	和歌山県 紀の川市 桃山 町調月2208	令和6年5月27日	令和6年5月28日 ~ 令和6年10月9日	135
12	建設部	道路河川課	災単(5歳)第8号	脇谷川支線(その1)河川災害復旧工事	紀の川市 桃山町脇谷 地内	2,395,000	2,634,500	2,275,000	2,502,500	95.0%	株式会社山口建設	代表取締役 山口 裕士	和歌山県 紀の川市 桃山 町調月1258-2	令和6年5月27日	令和6年5月28日 ~ 令和6年9月24日	120
13	建設部	道路河川課	災単(5歳)第9号	脇谷川支線(その2)河川災害復旧工事	紀の川市 桃山町脇谷 地内	2,044,000	2,248,400	1,940,000	2,134,000	94.9%	中前建設	中前 輝義	和歌山県 紀の川市 桃山 町神田533-8	令和6年5月27日	令和6年5月28日 ~ 令和6年9月24日	120
14	建設部	道路河川課	災単(5歳)第10号	市道薄木谷線道路災害復旧工事	紀の川市 桃山町野田原 地内	2,452,000	2,697,200	2,317,000	2,548,700	94.5%	株式会社村嶋組	代表取締役 村嶋 光夫	和歌山県 紀の川市 桃山 町元66	令和6年5月27日	令和6年5月28日 ~ 令和6年9月24日	120
15	建設部	道路河川課	災単(5歳)第11号	市道不動谷線道路災害復旧工事	紀の川市 桃山町野田原 地内	2,503,000	2,753,300	2,377,000	2,614,700	95.0%	紀の国緑化造園土木株式会社	代表取締役 福井 栄策	和歌山県 紀の川市 桃山 町調月823	令和6年5月27日	令和6年5月28日 ~ 令和6年9月24日	120