

令和6年7月9日 入札結果一覧

執行場所：紀の川市役所本庁舎 5階501会議室

NO	担当部名	担当課名	事業番号	事業名	事業場所	設計金額 (税抜)	設計金額 (税込)	落札金額 (円)	契約金額 (円)	請負率 (%)	落札業者名	代表者	所在地	契約日	工 期 等	日間
1	建設部	道路河川課	災単(5線)第4号	市道下瀬瀬畑野線道路災害復旧工事	紀の川市 下瀬瀬 地内	9,742,000	10,716,200	9,710,000	10,681,000	99.7%	紀北造園土木株式会社	代表取締役 小嶋 康敬	和歌山県 紀の川市 荒見 563	令和6年7月10日	令和6年7月11日 ~ 令和6年12月23日	166
2	建設部	道路河川課	災単(5線)第3号	市道荒見11号線道路災害復旧工事	紀の川市 荒見 地内	1,582,000	1,740,200	1,530,000	1,683,000	96.7%	有限会社加藤製作所	代表取締役 加藤 茂	和歌山県 紀の川市 荒見 882番地4	令和6年7月10日	令和6年7月11日 ~ 令和6年10月28日	110
3	建設部	道路河川課	道河維業第2号	市道井田中ノ才線草刈業務	紀の川市 粉河 地内	584,000	642,400	519,000	570,900	88.9%	株式会社岩鶴組	代表取締役 杉原 恵美	和歌山県 紀の川市 東野 400	令和6年7月10日	令和6年7月11日 ~ 令和6年12月9日	152
4	上下水道部	下水道課	紀下工補第5号	第3-6処理分区下水道管渠布設(その15)工事	紀の川市 貴志川町前田 地内	70,074,000	77,081,400	61,390,000	67,529,000	87.6%	株式会社藏端組	代表取締役 藏端 邦清	和歌山県 紀の川市 杉原 50	令和6年7月11日	令和6年7月12日 ~ 令和7年3月31日	263
5	上下水道部	下水道課	紀下工補第11号	第1-36処理分区下水道管渠布設(その4)工事	紀の川市 名手市場 地内	40,825,000	44,907,500	35,623,000	39,185,300	87.3%	紀北造園土木株式会社	代表取締役 小嶋 康敬	和歌山県 紀の川市 荒見 563	令和6年7月10日	令和6年7月11日 ~ 令和7年3月12日	245
6	建設部	道路河川課	急維業第1号	調月北部山取跡地草刈業務	紀の川市 桃山町調月 地内	2,169,000	2,385,900	1,930,000	2,123,000	89.0%	株式会社宮村土木	代表取締役 宮村 和郎	和歌山県 紀の川市 桃山町市場526-8	令和6年7月10日	令和6年7月11日 ~ 令和6年10月31日	113
7	建設部	道路河川課	道河修第5号	市道東16号線道路修繕工事	紀の川市 貴志川町北 地内	1,411,000	1,552,100	1,330,000	1,463,000	94.3%	カンサイワーク	柳本 道明	和歌山県 紀の川市 貴志川町北1353-1	令和6年7月10日	令和6年7月11日 ~ 令和6年10月15日	97
8	上下水道部	水道工務課	紀水老第4号	貴志川町前田地区配水管布設替工事	紀の川市 貴志川町前田 地内	23,210,000	25,531,000	21,900,000	24,090,000	94.4%	酒井水道	酒井 末次	和歌山県 紀の川市 貴志川町井ノ口1021-8	令和6年7月10日	令和6年7月11日 ~ 令和7年2月10日	215
9	危機管理部	危機管理防課	紀危消委第3号	尼寺地区防火水槽建設工事設計業務	紀の川市 貴志川町尼寺 地内	637,000	700,700	550,000	605,000	86.3%	橋本浩行建築設計室	橋本 浩行	和歌山県 紀の川市 東国分480番地2	令和6年7月10日	令和6年7月11日 ~ 令和6年12月27日	170
10	建設部	道路河川課	道河業第3号	市道丸131号線他2線測量設計業務	紀の川市 貴志川町北山地 地内	2,880,000	3,168,000	2,560,000	2,816,000	88.9%	株式会社まちかど技術	代表取締役 野上 哲也	和歌山県 紀の川市 貴志川町西山1426-9	令和6年7月10日	令和6年7月11日 ~ 令和6年12月27日	170
11	上下水道部	水道工務課	紀水老第2号	市道西元町外周線配水管布設替工事設計業務	紀の川市 名手市場 地内	680,000	748,000	600,000	660,000	88.2%	長岡測量設計事務所	代表者 長岡 史郎	和歌山県 紀の川市 名手西野341番地	令和6年7月10日	令和6年7月11日 ~ 令和6年10月8日	90
12	建設部	道路河川課	道河修第3号	市道新町西元町線他5線道路修繕工事	紀の川市 名手市場 地内	4,131,000	4,544,100	4,130,000	4,543,000	99.9%	笹田組	笹田 邦一	和歌山県 紀の川市 藤崎 341	令和6年7月10日	令和6年7月11日 ~ 令和6年11月7日	120
13	建設部	道路河川課	災単(5線)第5号	市道横手線道路災害復旧工事	紀の川市 麻生津中 地内	17,274,000	19,001,400	17,270,000	18,997,000	99.9%	岡本建設	岡本 セン子	和歌山県 紀の川市 平野 1434	令和6年7月10日	令和6年7月11日 ~ 令和7年1月21日	195
14	建設部	道路河川課	災単(5線)第2号	落合川河川災害復旧工事	紀の川市 高野 地内	16,202,000	17,822,200	15,637,000	17,200,700	96.5%	有限会社昭和建設	代表取締役 榎本 篤	和歌山県 紀の川市 高野 415	令和6年7月10日	令和6年7月11日 ~ 令和7年1月21日	195
15	建設部	道路河川課	災単(5線)第2号	瀬川河川災害復旧工事	紀の川市 神通 地内	1,494,000	1,643,400	1,450,000	1,595,000	97.1%	有限会社小谷建設	代表取締役 小谷 耕司	和歌山県 紀の川市 南中 12-3	令和6年7月10日	令和6年7月11日 ~ 令和6年10月28日	110
16	建設部	道路河川課	災単(5線)第2号	市道枇杷谷1号線道路災害復旧工事	紀の川市 枇杷谷 地内	2,168,000	2,384,800	2,050,000	2,255,000	94.6%	株式会社前川組	代表取締役 前川 弘幸	和歌山県 紀の川市 久留壁180	令和6年7月10日	令和6年7月11日 ~ 令和6年11月7日	120
17	建設部	道路河川課	災単(5線)第2号	市道竹房橋五百谷線道路災害復旧工事	紀の川市 高野 地内	1,511,000	1,662,100	1,459,000	1,604,900	96.6%	有限会社昭和建設	代表取締役 榎本 篤	和歌山県 紀の川市 高野 415	令和6年7月10日	令和6年7月11日 ~ 令和6年10月28日	110
18	建設部	道路河川課	災単(5線)第2号	山田川河川災害復旧その2工事	紀の川市 東山田 地内	1,352,000	1,487,200	1,320,000	1,452,000	97.6%	有限会社小谷建設	代表取締役 小谷 耕司	和歌山県 紀の川市 南中 12-3	令和6年7月10日	令和6年7月11日 ~ 令和6年10月28日	110