

令和6年8月27日 入札結果一覧

執行場所：紀の川市役所本庁舎 5階501会議室

NO	担当部名	担当課名	事業番号	事業名	事業場所	設計金額 (税抜)	設計金額 (税込)	落札金額 (円)	契約金額 (円)	請負率 (%)	落札業者名	代表者	所在地	契約日	工期等	日間
1	建設部	道路河川課	道河修第10号	市道西井阪中井阪線道路修繕工事	紀の川市 下井阪 地内	3,808,000	4,188,800	3,770,000	4,147,000	99.0%	株式会社大泉工業	代表取締役 安村 弘紀	和歌山県 紀の川市 豊田 163番地5	令和6年8月28日	令和6年8月29日 ~ 令和6年12月16日	110
2	教育部	教育総務課	紀教総工第8号	打田中学校グラウンド防球ネット 改修工事	紀の川市 東大井 地内	4,360,000	4,796,000	3,870,000	4,257,000	88.8%	小田建設株式会社	代表取締役 小田 耕司	和歌山県 紀の川市 粉河 416-4	令和6年8月28日	令和6年8月29日 ~ 令和6年12月27日	121
3	教育部	教育総務課	紀教総工第7号	粉河中学校屋内運動場屋根改修工 事	紀の川市 粉河 地内	1,630,000	1,793,000	1,540,000	1,694,000	94.5%	株式会社ナカニ組	代表取締役 仲谷 和美	和歌山県 紀の川市 嶋 76-2	令和6年8月28日	令和6年8月29日 ~ 令和6年12月27日	121
4	建設部	道路河川課	災単(5歳)第50号	市道畑野神路谷線道路災害復旧工 事	紀の川市 下瀬瀬 地内	1,549,000	1,703,900	1,540,000	1,694,000	99.4%	奥建設工業株式会社	代表取締役 奥 秀人	和歌山県 紀の川市 上田 井539-1	令和6年8月28日	令和6年8月29日 ~ 令和6年12月2日	96
5	建設部	道路河川課	道河維業第19号	市道荒見西脇線他1線草刈業務	紀の川市 荒見他 地内	1,889,000	2,077,900	1,700,000	1,870,000	90.0%	紀北造園土木株式会社	代表取締役 小嶋 康敬	和歌山県 紀の川市 荒見 563	令和6年8月28日	令和6年8月29日 ~ 令和7年1月27日	152
6	建設部	道路河川課	道河修第12号	市道北長田6号線道路修繕工事	紀の川市 北長田 地内	1,407,000	1,547,700	1,233,000	1,356,300	87.6%	司建設工業株式会社	代表取締役 藤本 秀之	和歌山県 紀の川市 上田 井292	令和6年8月28日	令和6年8月29日 ~ 令和6年12月2日	96
7	上下水道部	下水道課	紀下工補第13号	第3-6処理分区下水道管渠布設(そ の14)工事	紀の川市 貴志川町前田 地内	58,980,000	64,878,000	51,722,000	56,894,200	87.7%	株式会社原組	代表取締役 中林 勝美	和歌山県 紀の川市 江川 中933	令和6年8月29日	令和6年8月30日 ~ 令和7年3月31日	214
8	建設部	道路河川課	災単第1号	市道神田赤山線道路災害復旧工 事	紀の川市 桃山町神田 地内	8,610,000	9,471,000	7,900,000	8,690,000	91.8%	株式会社松木建設	代表取締役 船木 進也	和歌山県 紀の川市 桃山 町元156-1	令和6年8月28日	令和6年8月29日 ~ 令和7年2月10日	166
9	教育部	教育総務課	紀教総工第11号	中貴志小学校10棟屋上防水等改修 工事	紀の川市 貴志川町上野山 地内	25,400,000	27,940,000	22,486,000	24,734,600	88.5%	株式会社山東組	代表取締役 山東 寛文	和歌山県 紀の川市 貴志 川町北山513番地	令和6年8月28日	令和6年8月29日 ~ 令和6年12月27日	121
10	建設部	道路河川課	道河調社第1号	橋梁定期点検業務	紀の川市 管内	25,168,000	27,684,800	7,260,000	7,986,000	28.8%	株式会社データ技研	代表取締役 武野 英紀	和歌山県 和歌山市 有家 71番地6	令和6年8月28日	令和6年8月29日 ~ 令和7年3月17日	201
11	建設部	道路河川課	道河業第4号	市道東64号線他1線測量設計業務	紀の川市 貴志川町ノ口他 地内	1,669,000	1,835,900	1,480,000	1,628,000	88.7%	株式会社都市開発設計事務所 紀の川営業所	取締役 上田 保富	和歌山県 紀の川市 杉原 604-3	令和6年8月28日	令和6年8月29日 ~ 令和6年12月27日	121
12	上下水道部	水道工務課	紀水受下第3号	第3-11処理分区下水道管渠布設 (その4)工事に伴う配管替工事	紀の川市 貴志川町長山 地内	14,860,000	16,346,000	13,850,000	15,235,000	93.2%	株式会社山中総合設備	代表取締役 山中 秀記	和歌山県 紀の川市 貴志 川町井ノ口1286	令和6年8月28日	令和6年8月29日 ~ 令和7年2月28日	184
13	上下水道部	水道工務課	紀水受農第1号	貴志川町尼寺地区ほ場整備事業に 伴う配水管布設替工事	紀の川市 貴志川町尼寺 地内	7,790,000	8,569,000	7,400,000	8,140,000	95.0%	有限会社坂本商会	代表取締役 坂本 和基	和歌山県 紀の川市 貴志 川町尼寺283番地1	令和6年8月28日	令和6年8月29日 ~ 令和7年3月17日	201
14	上下水道部	水道工務課	紀水老第2号	県道上瀬瀬那賀線道路改良工事 (その3)に伴う配管替工事	紀の川市 赤沼田 地内	15,860,000	17,446,000	14,987,000	16,485,700	94.5%	福岡水道設備	福岡 康夫	和歌山県 紀の川市 名手 上188-1	令和6年8月28日	令和6年8月29日 ~ 令和7年3月11日	195
15	上下水道部	水道工務課	紀水老第7号	市道名手駅王子線配水管布設替工 事	紀の川市 名手市場 地内	14,080,000	15,488,000	13,230,000	14,553,000	94.0%	株式会社井端設備	代表取締役 井端 哲也	和歌山県 紀の川市 名手 市場1289-9	令和6年8月28日	令和6年8月29日 ~ 令和7年3月11日	195