

令和6年8月7日 入札結果一覧

執行場所：紀の川市役所本庁舎 5階501会議室

NO	担当部名	担当課名	事業番号	事業名	事業場所	設計金額 (税抜)	設計金額 (税込)	落札金額 (円)	契約金額 (円)	請負率 (%)	落札業者名	代表者	所在地	契約日	工 期 等	日間
1	危機管理部	危機管理消防課	紀危消委第36号	調南部消防器具庫建築工事設計業務	紀の川市 桃山町調内 地内	1,335,000	1,468,500	1,188,000	1,306,800	89.0%	一級建築士事務所金岡設計	代表 金岡 由憲	和歌山県 紀の川市 重行290番地	令和6年8月8日	令和6年8月9日 ~ 令和7年2月28日	204
2	危機管理部	危機管理消防課	紀危消工第9号	紀の川市冠水監視ライブカメラ設置工事	紀の川市 桃山町調内 地内	8,607,000	9,467,700	8,153,000	8,968,300	94.7%	山忠建設株式会社	代表取締役 楠本 成吾	和歌山県 紀の川市 貴志川町丸橋1273番地	令和6年8月8日	令和6年8月9日 ~ 令和7年3月14日	218
3	上下水道部	水道工務課	紀水新第1号	市道中野井線2号配水管布設工事	紀の川市 名手市場 地内	5,340,000	5,874,000	5,020,000	5,522,000	94.0%	株式会社井端設備	代表取締役 井端 哲也	和歌山県 紀の川市 名手市場1289-9	令和6年8月8日	令和6年8月9日 ~ 令和7年1月10日	155
4	上下水道部	下水道課	紀下工補第6号	第3-11処理分区(その1)マンホールポンプ設置工事	紀の川市 貴志川町西山 地内	29,674,000	32,641,400	27,480,000	30,228,000	92.6%	株式会社山中総合設備	代表取締役 山中 秀記	和歌山県 紀の川市 貴志川町井ノ口1286	令和6年8月8日	令和6年8月9日 ~ 令和7年3月31日	235
5	上下水道部	水道工務課	紀水老第5号	貴志川町国主給水管布設替工事	紀の川市 貴志川町国主 地内	15,840,000	17,424,000	14,950,000	16,445,000	94.4%	和合設備	南 眞次	和歌山県 紀の川市 貴志川町丸橋1516	令和6年8月8日	令和6年8月9日 ~ 令和7年2月19日	195
6	上下水道部	水道工務課	紀水老第6号	貴志川町井ノ口給水管布設替工事	紀の川市 貴志川町井ノ口 地内	10,040,000	11,044,000	9,500,000	10,450,000	94.6%	株式会社伸光	代表取締役 北山 開	和歌山県 紀の川市 貴志川町丸橋645-3	令和6年8月8日	令和6年8月9日 ~ 令和7年2月19日	195
7	上下水道部	水道工務課	紀水新第2号	貴志川第3配水池応給水拠点整備工事	紀の川市 貴志川町北 地内	5,140,000	5,654,000	4,780,000	5,258,000	93.0%	株式会社山中総合設備	代表取締役 山中 秀記	和歌山県 紀の川市 貴志川町井ノ口1286	令和6年8月8日	令和6年8月9日 ~ 令和7年1月10日	155
8	建設部	都市計画課	紀都市入第1号	南児童公園改修工事	紀の川市 下井阪 地内	3,457,000	3,802,700	3,280,000	3,608,000	94.9%	株式会社前川組	代表取締役 前川 弘幸	和歌山県 紀の川市 久留壁180	令和6年8月8日	令和6年8月9日 ~ 令和6年12月23日	137
9	建設部	道路河川課	道河修第6号	市道東大井赤尾2号線他4線道路修繕工事	紀の川市 東大井他 地内	3,036,000	3,339,600	2,940,000	3,234,000	96.8%	有限会社MORIWAKI技建工業	代表取締役 新谷 信	和歌山県 紀の川市 打田290-1	令和6年8月8日	令和6年8月9日 ~ 令和6年12月23日	137
10	建設部	道路河川課	道河修第8号	市道西三谷3号線道路修繕工事	紀の川市 西三谷 地内	4,867,000	5,353,700	4,580,000	5,038,000	94.1%	株式会社大泉工業	代表取締役 安村 弘紀	和歌山県 紀の川市 豊田163番地5	令和6年8月8日	令和6年8月9日 ~ 令和6年11月26日	110
11	市民部	廃棄物対策課	紀廃対物第7号	紀の川市指定ごみ袋購入	紀の川市 西大井他 地内	11,830,000	13,013,000	8,330,000	9,163,000	70.4%	有限会社サンエイ	代表取締役 竹内 士郎	和歌山県 和歌山市 西浜1267-10	令和6年8月8日	~ 令和7年3月31日	
12	農林商工部	農地整備課	農水業第1号	前田北山樋門機能保全計画策定業務	紀の川市 貴志川町前田 地内	8,910,000	9,801,000	7,485,000	8,233,500	84.0%	内外エンジニアリング株式会社 和歌山営業所	所長 皆岡 晃	和歌山県 和歌山市 太田一丁目13番1号 駅前東ビル	令和6年8月8日	令和6年8月9日 ~ 令和6年12月27日	141
13	建設部	道路河川課	道河修第7号	市道下丹生谷3号線他3線道路修繕工事	紀の川市 下丹生谷他 地内	5,637,000	6,200,700	5,500,000	6,050,000	97.6%	有限会社畑中建設	代表取締役 畑中 康夫	和歌山県 紀の川市 西川原294番地3	令和6年8月8日	令和6年8月9日 ~ 令和6年12月11日	125
14	建設部	道路河川課	道河修第11号	市道勝神7号線道路修繕工事	紀の川市 遠方 地内	1,795,000	1,974,500	1,740,000	1,914,000	96.9%	株式会社蔵端組	代表取締役 蔵端 邦清	和歌山県 紀の川市 杉原50	令和6年8月8日	令和6年8月9日 ~ 令和6年11月11日	95
15	建設部	道路河川課	災単(5線)第36号	立石川河川災害復旧工事	紀の川市 粉河 地内	7,338,000	8,071,800	7,154,000	7,869,400	97.5%	末広建設株式会社	代表取締役 亀岡 幸広	和歌山県 紀の川市 中津川671	令和6年8月8日	令和6年8月9日 ~ 令和7年1月10日	155
16	建設部	道路河川課	災単(5線)第46号	清川支線河川災害復旧工事	紀の川市 上瀬瀬 地内	2,405,000	2,645,500	2,360,000	2,596,000	98.1%	有限会社森下組	代表取締役 森下 安次	和歌山県 紀の川市 上瀬瀬1582	令和6年8月8日	令和6年8月9日 ~ 令和6年12月6日	120
17	建設部	道路河川課	道河修第9号	市道嶋松井線道路修繕工事	紀の川市 松井 地内	1,693,000	1,862,300	1,590,000	1,749,000	93.9%	司建設工業株式会社	代表取締役 藤本 秀之	和歌山県 紀の川市 上田井292	令和6年8月8日	令和6年8月9日 ~ 令和6年11月11日	95
18	上下水道部	下水道課	紀下工補第12号	第1-17処理分区下水道管渠布設(その3)工事	紀の川市 中井阪 地内	53,914,000	59,305,400	47,139,000	51,852,900	87.4%	株式会社船木建設	代表取締役 船木 進也	和歌山県 紀の川市 桃山町元156-1	令和6年8月9日	令和6年8月13日 ~ 令和7年3月31日	231
19	農林商工部	農地整備課	小規模第1号	神田水路改修工事	紀の川市 桃山町神田 地内	5,180,000	5,698,000	4,900,000	5,390,000	94.6%	株式会社村嶋組	代表取締役 村嶋 光夫	和歌山県 紀の川市 桃山町元66	令和6年8月8日	令和6年8月9日 ~ 令和7年1月10日	155
20	福祉部	保育課	紀保育第1号	中貴志保育所屋上防水改修工事	紀の川市 貴志川町神戸 地内	6,550,000	7,205,000	5,792,000	6,371,200	88.4%	株式会社山東組	代表取締役 山東 寛文	和歌山県 紀の川市 貴志川町北山513番地	令和6年8月8日	令和6年8月9日 ~ 令和6年12月27日	141
21	建設部	道路河川課	災単(5線)第20号	麻生津川河川災害復旧工事	紀の川市 横谷 地内	4,282,000	4,710,200	4,282,000	4,710,200	100.0%	有限会社矢倉工務店	代表取締役 矢倉 義之	和歌山県 紀の川市 穴伏33	令和6年8月8日	令和6年8月9日 ~ 令和6年12月23日	137
22	建設部	道路河川課	道河改第5号	市道名手上中家垣内線道路改良工事	紀の川市 名手上 地内	3,015,000	3,316,500	2,713,000	2,984,300	90.0%	有限会社静川建設	代表取締役 谷本 好正	和歌山県 紀の川市 平野120番地	令和6年8月8日	令和6年8月9日 ~ 令和6年12月23日	137
23	建設部	道路河川課	道河雑業第27号	市道那賀打田線(那賀工区)草刈清掃業務	紀の川市 平野他 地内	2,306,000	2,536,600	2,070,000	2,277,000	89.8%	合資会社山田鉄工所	代表社員 山田 恒弘	和歌山県 紀の川市 西野山596番地4	令和6年8月8日	令和6年8月9日 ~ 令和6年12月6日	120