

令和7年4月24日 入札結果一覧

執行場所：紀の川市役所本庁舎 5 階 5 0 1 会議室

NO	担当部名	担当課名	事業番号	事業名	事業場所	設計金額 (税抜)	設計金額 (税込)	落札金額 (円)	契約金額 (円)	請負率 (%)	落札業者名	代表者	所在地	契約日	工 期 等	日間
1	教育部	教育総務課	紀教総工第2号	西貴志小学校11棟屋上防水改修工事	紀の川市 貴志川町長原 地内	4,430,000	4,873,000	4,165,000	4,581,500	94.0%	田中建設	田中 勝	和歌山県 紀の川市 貴志川町井ノ口1-4	令和7年4月25日	令和7年4月28日 ~ 令和7年9月30日	156
2	総務部	桃山支所	紀桃工第1号	桃山支所照明LED化工事	紀の川市 桃山町 地内	21,730,000	23,903,000	19,275,300	21,202,830	88.7%	康建設	小西 康雄	和歌山県 紀の川市 粉河3620-3	令和7年4月25日	令和7年4月28日 ~ 令和7年9月30日	156
3	教育部	教育総務課	紀教総工（R6繰）第3号	粉河小学校照明器具改修工事	紀の川市 粉河 地内	32,760,000	36,036,000	28,980,000	31,878,000	88.5%	大西電設株式会社	代表取締役 大西 真司	和歌山県 紀の川市 粉河410-7	令和7年4月25日	令和7年4月28日 ~ 令和7年10月31日	187
4	教育部	教育総務課	紀教総工（R6繰）第4号	名手小学校照明器具改修工事	紀の川市 名手西野 地内	41,540,000	45,694,000	36,730,000	40,403,000	88.4%	株式会社伸光	代表取締役 北山 開	和歌山県 紀の川市 貴志川町丸栖645-3	令和7年4月25日	令和7年4月28日 ~ 令和7年10月31日	187
5	教育部	教育総務課	紀教総工（R6繰）第5号	安楽川小学校照明器具改修工事	紀の川市 桃山町市場 地内	35,590,000	39,149,000	31,444,000	34,588,400	88.4%	大西電設株式会社	代表取締役 大西 真司	和歌山県 紀の川市 粉河410-7	令和7年4月25日	令和7年4月28日 ~ 令和7年10月31日	187
6	総務部	貴志川支所	紀貴工第1号	貴志川支所照明LED化工事	紀の川市 貴志川町神戸 地内	34,790,000	38,269,000	30,798,000	33,877,800	88.5%	株式会社仁井田電機	代表取締役 仁井田 晋二	和歌山県 紀の川市 桃山町神田126-2	令和7年4月25日	令和7年4月28日 ~ 令和7年12月26日	243
7	教育部	貴志川生涯学習センター	紀生学習貴セ工第1号	貴志川生涯学習センター照明器具LED化改修工事	紀の川市 貴志川町長原 地内	67,860,000	74,646,000	60,134,000	66,147,400	88.6%	株式会社山中総合設備	代表取締役 山中 秀記	和歌山県 紀の川市 貴志川町井ノ口1286	令和7年4月25日	令和7年4月28日 ~ 令和8年3月19日	326
8	教育部	教育総務課	紀教総工第6号	粉河中学校高圧ケーブル・気中開閉器取替工事	紀の川市 粉河 地内	6,169,000	6,785,900	5,457,000	6,002,700	88.5%	大西電設株式会社	代表取締役 大西 真司	和歌山県 紀の川市 粉河410-7	令和7年4月25日	令和7年4月28日 ~ 令和7年9月30日	156
9	上下水道部	水道工務課	紀水耐第1号	花野尾崎地区(1-3工区)送水管布設替工事	紀の川市 尾崎 地内	45,880,000	50,468,000	42,530,000	46,783,000	92.7%	株式会社赤路電気水道	代表取締役 椎葉 恭介	和歌山県 紀の川市 田中馬場153番地1	令和7年4月28日	令和7年4月30日 ~ 令和8年3月13日	318
10	上下水道部	水道工務課	紀水老第1号	市道春日線配水管布設替工事	紀の川市 東三谷 地内	29,580,000	32,538,000	27,420,000	30,162,000	92.7%	株式会社赤路電気水道	代表取締役 椎葉 恭介	和歌山県 紀の川市 田中馬場153番地1	令和7年4月25日	令和7年4月28日 ~ 令和7年12月15日	232
11	上下水道部	水道工務課	紀水受近農第1号	安楽川井支線（C5号水路）第2工区工事に伴う配管替工事	紀の川市 桃山町最上 地内	11,710,000	12,881,000	11,100,000	12,210,000	94.8%	株式会社林工業所	代表取締役 林 直城	和歌山県 紀の川市 桃山町元409-4	令和7年4月25日	令和7年4月28日 ~ 令和7年11月10日	197
12	教育部	粉河学校給食センター	粉給工第1号	粉河学校給食センター下水道接続工事	紀の川市 粉河 地内	3,347,000	3,681,700	2,955,000	3,250,500	88.3%	大西電設株式会社	代表取締役 大西 真司	和歌山県 紀の川市 粉河410-7	令和7年4月25日	令和7年4月28日 ~ 令和7年9月30日	156
13	教育部	粉河学校給食センター	粉給工第2号	粉河学校給食センター地下給湯管配管替工事	紀の川市 粉河 地内	11,696,000	12,865,600	10,396,000	11,435,600	88.9%	粉河ガス株式会社	代表取締役 嶋 悠作	和歌山県 紀の川市 粉河1759-6	令和7年4月25日	令和7年4月28日 ~ 令和8年3月2日	309
14	建設部	道路河川課	道河改第1号	市道名手上中家垣内線道路改良工事	紀の川市 名手上 地内	3,259,000	3,584,900	2,900,000	3,190,000	89.0%	合資会社山田鉄工所	代表社員 山田 恒弘	和歌山県 紀の川市 西野山596番地4	令和7年4月25日	令和7年4月28日 ~ 令和7年9月9日	135