

令和7年5月20日 入札結果一覧

執行場所：紀の川市役所本庁舎5階501会議室

NO	担当部名	担当課名	事業番号	事業名	事業場所	設計金額 (税抜)	設計金額 (税込)	落札金額 (円)	契約金額 (円)	請負率 (%)	落札業者名	代表者	所在地	契約日	工期等	日間
1	上下水道部	下水道課	紀下工補第7号	長山団地公共下水道改築更新(その4)工事	紀の川市 貴志川町長山 地内	112,101,000	123,311,100	104,750,000	115,225,000	93.4%	株式会社辻本組	代表取締役 辻本 浩幸	和歌山県 紀の川市 貴志川町丸橋1542	令和7年5月22日	令和7年5月23日 ~ 令和8年3月16日	298
2	上下水道部	下水道課	紀下工補第4号	長山団地公共下水道改築更新(その5)工事	紀の川市 貴志川町長山 地内	70,758,000	77,833,800	61,989,000	68,187,900	87.6%	株式会社畑中産業	代表取締役 畑中 雅登	和歌山県 紀の川市 打田1478-5	令和7年5月22日	令和7年5月23日 ~ 令和8年2月12日	266
3	建設部	道路河川課	国災第208-1号	市道尾嶋大岩線道路災害復旧工事	紀の川市 荒見 地内	192,863,000	212,149,300	168,964,000	185,860,400	87.6%	紀北造園土木株式会社	代表取締役 小嶋 康敬	和歌山県 紀の川市 荒見	令和7年6月23日	令和7年6月24日 ~ 令和9年3月31日	646
4	建設部	道路河川課	国災第208-2号	市道荒見北山線道路災害復旧工事	紀の川市 荒見 地内	117,306,000	129,036,600	116,000,000	127,600,000	98.9%	株式会社原組	代表取締役 中林 勝美	和歌山県 紀の川市 江川中933	令和7年5月22日	令和7年5月23日 ~ 令和9年3月31日	678
5	教育部	那賀総合センター	紀生学那工第1号	那賀総合センターエレベーター新設工事	紀の川市 名手市場 地内	46,900,000	51,590,000	41,684,000	45,852,400	88.9%	小田建設株式会社	代表取締役 小田 耕司	和歌山県 紀の川市 粉河416-4	令和7年5月22日	令和7年5月23日 ~ 令和8年3月25日	307
6	教育部	生涯学習課	紀生学文工第1号	名手役所外周土塀等復旧工事	紀の川市 名手市場 地内	95,222,000	104,744,200	95,000,000	104,500,000	99.8%	株式会社原組	代表取締役 中林 勝美	和歌山県 紀の川市 江川中933	令和7年5月22日	令和7年5月23日 ~ 令和9年3月26日	673
7	企画部	公共施設マネジメント課	紀公物第1号	輻射出張所備品(その1)購入	紀の川市 中輻洲 地内	4,965,000	5,461,500	3,200,000	3,520,000	64.5%	サワタ	代表 澤田 直孝	和歌山県 紀の川市 尾崎228-4	令和7年5月21日	~ 令和7年11月28日	