

令和7年5月23日 入札結果一覧

執行場所：紀の川市役所本庁舎5階501会議室

NO	担当部名	担当課名	事業番号	事業名	事業場所	設計金額 (税抜)	設計金額 (税込)	落札金額 (円)	契約金額 (円)	請負率 (%)	落札業者名	代表者	所在地	契約日	工期等	日間
1	危機管理部	危機管理消防課	紀危消工第2号	杉原地区防火水槽建設工事	紀の川市 杉原 地内	7,540,000	8,294,000	7,087,000	7,795,700	94.0%	株式会社藏端組	代表取締役 藏端 邦清	和歌山県 紀の川市 杉原50	令和7年5月26日	令和7年5月27日 ~ 令和8年1月30日	249
2	危機管理部	危機管理消防課	紀危消工第6号	猪垣(1-10)消防器具庫建築工事	紀の川市 猪垣 地内	20,390,000	22,429,000	18,860,000	20,746,000	92.5%	有限会社畑中建設	代表取締役 畑中 康夫	和歌山県 紀の川市 西川原294番地3	令和7年5月26日	令和7年5月27日 ~ 令和8年2月13日	263
3	危機管理部	危機管理消防課	紀危消工第3号	調月南部消防器具庫建築工事	紀の川市 桃山町調月 地内	29,820,000	32,802,000	27,800,000	30,580,000	93.2%	浜野組	浜野 敏夫	和歌山県 紀の川市 桃山町調月2208	令和7年5月26日	令和7年5月27日 ~ 令和8年2月27日	277
4	危機管理部	危機管理消防課	紀危消工第5号	尼寺地区防火水槽建設工事	紀の川市 貴志川町尼寺 地内	10,620,000	11,682,000	10,000,000	11,000,000	94.2%	有限会社坂本商会	代表取締役 坂本 和基	和歌山県 紀の川市 川町尼寺283番地1	令和7年5月26日	令和7年5月27日 ~ 令和8年1月30日	249
5	危機管理部	危機管理消防課	紀危消工第8号	旧北消防器具庫解体撤去工事	紀の川市 貴志川町北 地内	2,895,000	3,184,500	2,000,000	2,200,000	69.1%	株式会社山東組	代表取締役 山東 寛文	和歌山県 紀の川市 貴志川町北山513番地	令和7年5月26日	令和7年5月27日 ~ 令和7年9月30日	127
6	危機管理部	危機管理消防課	紀危消工第1号	名手市場地区防火水槽屋根整備工事	紀の川市 名手市場 地内	5,480,000	6,028,000	4,870,000	5,357,000	88.9%	有限会社矢倉工務店	代表取締役 矢倉 義之	和歌山県 紀の川市 穴伏33	令和7年5月26日	令和7年5月27日 ~ 令和7年11月28日	186
7	危機管理部	危機管理消防課	紀危消工第7号	赤沼田地区防火水槽建設工事	紀の川市 赤沼田 地内	6,990,000	7,689,000	6,850,000	7,535,000	98.0%	笹田組	笹田 邦一	和歌山県 紀の川市 藤崎341	令和7年5月26日	令和7年5月27日 ~ 令和8年1月30日	249
8	建設部	道路河川課	道河修第2号	市道西三谷3号線他1線道路修繕工事	紀の川市 西三谷 地内	7,356,000	8,091,600	6,419,000	7,060,900	87.3%	株式会社大泉工業	代表取締役 安村 弘紀	和歌山県 紀の川市 豊田163番地5	令和7年5月26日	令和7年5月27日 ~ 令和7年9月29日	126
9	危機管理部	危機管理消防課	紀危消工第4号	下井阪地区防火水槽建設工事	紀の川市 下井阪 地内	16,430,000	18,073,000	14,436,000	15,879,600	87.9%	株式会社前川組	代表取締役 前川 弘幸	和歌山県 紀の川市 久留壁180	令和7年5月26日	令和7年5月27日 ~ 令和8年1月30日	249
10	教育部	打田生涯学習センター	紀生学打架第6号	打田生涯学習センター高圧機器更新工事	紀の川市 西大井 地内	1,883,000	2,071,300	1,672,000	1,839,200	88.8%	康建設	小西 康雄	和歌山県 紀の川市 粉河3620-3	令和7年5月26日	令和7年5月27日 ~ 令和7年8月25日	91
11	上下水道部	水道工務課	紀水新第1号	市道粉河中津川線配水管布設工事	紀の川市 東毛 地内	17,410,000	19,151,000	16,500,000	18,150,000	94.8%	松井電気株式会社	代表取締役 松井 隆幸	和歌山県 紀の川市 中山170-1	令和7年5月26日	令和7年5月27日 ~ 令和7年12月8日	196
12	上下水道部	水道工務課	紀水老第2号	貴志川浄水場受変電設備更新工事	紀の川市 貴志川町丸橋 地内	186,090,000	204,699,000	172,100,000	189,310,000	92.5%	株式会社山中総合設備	代表取締役 山中 秀記	和歌山県 紀の川市 貴志川町井ノ口1286	令和7年5月26日	令和7年5月27日 ~ 令和8年3月31日	309
13	上下水道部	水道工務課	紀水老第3号	市道竹房段新田線(1工区)配水管布設管工事設計業務	紀の川市 桃山町段新田他 地内	990,000	1,089,000	880,000	968,000	88.9%	株式会社センダイ工部コンサルタント 紀の川出張所	所長 鈴木 佳奈	和歌山県 紀の川市 貴志川町長山277-93	令和7年5月26日	令和7年5月27日 ~ 令和7年7月25日	60
14	上下水道部	水道工務課	紀水老第1号	貴志川浄水場浄水池耐震工事設計業務	紀の川市 貴志川町丸橋 地内	9,490,000	10,439,000	8,000,000	8,800,000	84.3%	環境設計株式会社 和歌山事務所	所長 宇野 義人	和歌山県 和歌山市 西浜3-7-14	令和7年5月26日	令和7年5月27日 ~ 令和7年11月25日	183
15	危機管理部	危機管理消防課	紀危消委第9号	野上地区(粉河4-5)消防器具庫建築工事設計業務	紀の川市 野上 地内	1,941,000	2,135,100	1,720,000	1,892,000	88.6%	一級建築士事務所金岡設計	代表 金岡 由憲	和歌山県 紀の川市 重行290番地	令和7年5月26日	令和7年5月27日 ~ 令和8年2月27日	277
16	農林商工部	農業振興課	紀農振業務第11号	農村改善センター解体工事設計業務	紀の川市 長田中 地内	2,689,000	2,957,900	2,366,000	2,602,600	88.0%	有限会社中川工作所	取締役 中川 皓次	和歌山県 紀の川市 西大井109-1	令和7年5月26日	令和7年5月27日 ~ 令和7年11月28日	186