令和8年10月6日　入札結果一覧

執行場所：紀の川市役所本庁舎５階５０１会議室

NO	担当部名	担当課名	事業番号	事業名	事業場所	設計金額（税抜）	設計金額（税込）	落札金額（円）	契約金額（円）	請負率（%）	落札業者名	代表者	所在地	契約日	工期等	日間
1	建設部	道路河川課	道河修第４７号	市道窪東西線道路修繕工事	紀の川市　窪　地内	1,841,000	2,025,100	1,800,000	1,980,000	97.8%	有限会社ＭＯＲＩＷＡＫＩ技建工業	代表取締役　新谷　信	和歌山県　紀の川市　打田290番地の1	令和８年１０月７日	令和８年１０月８日 ~ 令和９年１月１５日	100
2	建設部	道路河川課	道河河第４号	倉谷川浚渫工事	紀の川市　西山田他　地内	4,176,000	4,593,600	4,000,000	4,400,000	95.8%	有限会社小谷建設	代表取締役　小谷　耕司	和歌山県　紀の川市　南中12番地3	令和８年１０月７日	令和８年１０月８日 ~ 令和９年２月２４日	140
3	教育部	教育総務課	紀教総工第17号	鞆渕小中学校各所撤去工事	紀の川市　中鞆渕　地内	4,051,000	4,456,100	2,500,000	2,750,000	61.7%	小田建設株式会社	代表取締役　小田　耕司	和歌山県　紀の川市　粉河416番地4	令和８年１０月７日	令和８年１０月８日 ~ 令和９年１月２９日	114
4	建設部	道路河川課	道河修第45号	市道下丹生谷3号線道路修繕工事	紀の川市　下丹生谷　地内	1,828,000	2,010,800	1,780,000	1,958,000	97.4%	有限会社畑中建設	代表取締役　畑中　良夫	和歌山県　紀の川市　西川原294番地の3	令和８年１０月７日	令和８年１０月８日 ~ 令和９年２月１日	117
5	建設部	道路河川課	道河改第20号	市道野上２号線道路改良工事	紀の川市　野上　地内	7,525,000	8,277,500	7,370,000	8,107,000	97.9%	株式会社松浦建設	代表取締役　松浦　暢之	和歌山県　紀の川市　野上466-5	令和８年１０月７日	令和８年１０月８日 ~ 令和９年３月１６日	160
6	建設部	道路河川課	道河交第５号	区画線補修（その２）工事	紀の川市　貴志川　桃山　管内	4,704,000	5,174,400	4,318,800	4,750,680	91.8%	オーノ保安工業株式会社	代表取締役　大野　好晴	和歌山県　和歌山市　中之島884番地14	令和８年１０月７日	令和８年１０月８日 ~ 令和９年２月２４日	140
7	危機管理部	危機管理消防課	紀危消物第４号	災害備蓄用エアーベッド購入	紀の川市　西大井　地内	6,240,000	6,864,000	3,378,000	3,715,800	54.1%	矢田貞三商店	代表者　矢田　博代	和歌山県　紀の川市　貴志川町長原980番地	令和８年１０月７日	~ 令和９年３月１５日	

紀の川市役所　総務部　契約管財課