

令和8年6月25日 入札結果一覧

執行場所：紀の川市役所本庁舎 5 階 5 0 1 会議室

No	担当部名	担当課名	事業番号	事業名	事業場所	設計金額 (税抜)	設計金額 (税込)	落札金額 (円)	契約金額 (円)	請負率 (%)	落札業者名	代表者	所在地	契約日	工 期 等	日間	
1	建設部	道路河川課	道河修第 1 2 号	市道石町鍛冶町線他1線道路修繕工事	紀の川市 粉河 地内	1,871,000	2,058,100	1,810,000	1,991,000	96.7%	株式会社岩鶴組	代表取締役 岩鶴 嘉彦	和歌山県 紀の川市 東野400番地	令和8年6月26日	令和8年6月29日	～ 令和8年10月6日	100
2	農林商工部	農地整備課	農維業第1号	紀の川フルーツライン(粉河工区)草刈清掃業務	紀の川市 荒見 地内	3,695,000	4,064,500	3,320,000	3,652,000	89.9%	紀北造園土木株式会社	代表取締役 小嶋 康敬	和歌山県 紀の川市 荒見563番地	令和8年6月26日	令和8年6月29日	～ 令和8年12月25日	180
3	市民部	国保年金課	紀国年工第 1 号	軀測診療施設等解体工事	紀の川市 中軀測 地内	17,820,000	19,602,000	10,300,000	11,330,000	57.8%	奥建設工業株式会社	代表取締役 奥 秀人	和歌山県 紀の川市 井539番地の1	令和8年6月26日	令和8年6月29日	～ 令和8年12月25日	180
4	上下水道部	下水道課	紀下工補第2号	第3-7処理分区分下水道管渠布設(その1)工事	紀の川市 貴志川町神戸色 地内	65,557,000	72,112,700	57,604,000	63,364,400	87.9%	株式会社原組	代表取締役 中林 勝美	和歌山県 紀の川市 江川中933番地	令和8年6月29日	令和8年6月30日	～ 令和9年3月31日	275
5	農林商工部	農地整備課	農維道工第 1 号	西脇排水機場発電機更新工事	紀の川市 西脇 地内	33,640,000	37,004,000	29,603,000	32,563,300	88.0%	大西電設株式会社	代表取締役 大西 真司	和歌山県 紀の川市 粉河410番地7	令和8年6月26日	令和8年6月29日	～ 令和9年3月19日	264
6	農林商工部	農地整備課	農維業第2号	紀の川フルーツライン(那賀工区)草刈清掃業務	紀の川市 北蒲他 地内	3,612,000	3,973,200	3,070,000	3,377,000	85.0%	合資会社山田鉄工所	代表社員 山田 恒弘	和歌山県 紀の川市 西野山596番地4	令和8年6月26日	令和8年6月29日	～ 令和8年12月25日	180
7	建設部	道路河川課	道河修第 7 号	市道脇谷 1 号線道路修繕工事	紀の川市 桃山町脇谷 地内	4,055,000	4,460,500	3,900,000	4,290,000	96.2%	柏木土木	熊井 理佐	和歌山県 紀の川市 桃山町野田原606	令和8年6月26日	令和8年6月29日	～ 令和8年10月21日	115
8	総務部	契約管財課	紀契管委第2号	本庁舎3階無線機室・4階サーバー室空調更新工事設計業務	紀の川市 西大井 地内	982,000	1,080,200	870,000	957,000	88.6%	橋本浩行建築設計室	橋本 浩行	和歌山県 紀の川市 東国分480-2	令和8年6月26日	令和8年6月29日	～ 令和8年10月30日	124
9	危機管理部	危機管理消防課	紀危消備第 3 号	小型動力ポンプ購入	紀の川市 西大井 地内	8,910,000	9,801,000	8,280,000	9,108,000	92.9%	有限会社那賀防災 紀の川営業所	所長 丸山 加恵	和歌山県 紀の川市 桃山町最上74-3	令和8年6月26日		～ 令和8年11月20日	
10	建設部	道路河川課	道河修第 9 号	市道淡路街道線他1線道路修繕工事	紀の川市 中三谷他 地内	2,742,000	3,016,200	2,620,000	2,882,000	95.6%	株式会社大泉工業	代表取締役 安村 弘紀	和歌山県 紀の川市 豊田163番地5	令和8年6月26日	令和8年6月29日	～ 令和8年10月16日	110
11	建設部	道路河川課	道河修第 1 1 号	市道南勢田重行線他 2 線道路修繕工事	紀の川市 北勢田 地内	4,710,000	5,181,000	4,590,000	5,049,000	97.5%	有限会社小谷建設	代表取締役 小谷 耕司	和歌山県 紀の川市 南中12番地3	令和8年6月26日	令和8年6月29日	～ 令和8年10月21日	115
12	建設部	道路河川課	道河改交第1号	市道東国分赤尾線道路改良(その1)工事	紀の川市 東国分 地内	7,797,000	8,576,700	7,620,000	8,382,000	97.7%	有限会社MORI WAK I 技建工業	代表取締役 新谷 信	和歌山県 紀の川市 打田290番地の1	令和8年6月26日	令和8年6月29日	～ 令和8年12月7日	162