令和8年8月27日　入札結果一覧

執行場所：紀の川市役所本庁舎５階５０１会議室

NO	担当部名	担当課名	事業番号	事業名	事業場所	設計金額（税抜）	設計金額（税込）	落札金額（円）	契約金額（円）	請負率（%）	落札業者名	代表者	所在地	契約日	工期等	日間
1	建設部	道路河川課	道河修地第４号	市道那賀打田線（打田工区）防草対策工事	紀の川市　北勢田　地内	4,753,000	5,228,300	4,510,000	4,961,000	94.9%	株式会社前川組	代表取締役　前川　弘幸	和歌山県　紀の川市　久留壁180番地	令和８年８月２８日	令和８年８月３１日 ～ 令和９年１月１８日	141
2	建設部	道路河川課	道河改第15号	市道南中北中線道路改良工事	紀の川市　北中　地内	4,545,000	4,999,500	4,430,000	4,873,000	97.5%	有限会社小谷建設	代表取締役　小谷　耕司	和歌山県　紀の川市　南中12番地3	令和８年８月２８日	令和８年８月３１日 ～ 令和９年１月１８日	141
3	建設部	道路河川課	道河改第17号	市道花野浄水場線道路改良工事	紀の川市　上野　地内	6,198,000	6,817,800	6,050,000	6,655,000	97.6%	有限会社ＭＯＲＩＷＡＫＩ技建工業	代表取締役　新谷　信	和歌山県　紀の川市　打田290番地の1	令和８年８月２８日	令和８年８月３１日 ～ 令和９年２月８日	162
4	建設部	道路河川課	道河修地第3号	市道那賀打田線（粉河工区）防草対策工事	紀の川市　粉河他　地内	7,379,000	8,116,900	7,160,000	7,876,000	97.0%	有限会社畑中建設	代表取締役　畑中　良夫	和歌山県　紀の川市　西川原294番地の3	令和８年８月２８日	令和８年８月３１日 ～ 令和９年２月８日	162
5	建設部	道路河川課	道河修第27号	市道上丹生谷14号線他1線道路修繕工事	紀の川市　上丹生谷他　地内	1,824,000	2,006,400	1,800,000	1,980,000	98.7%	小田建設株式会社	代表取締役　小田　耕司	和歌山県　紀の川市　粉河416番地4	令和８年８月２８日	令和８年８月３１日 ～ 令和８年１２月８日	100
6	建設部	道路河川課	道河修第30号	市道井田中ノ才線道路修繕工事	紀の川市　粉河　地内	4,008,000	4,408,800	3,950,000	4,345,000	98.6%	小田建設株式会社	代表取締役　小田　耕司	和歌山県　紀の川市　粉河416番地4	令和８年８月２８日	令和８年８月３１日 ～ 令和９年１月１８日	141
7	上下水道部	水道工務課	紀水老第３号	市道長田中深田線分譲地配水管布設替工事	紀の川市　深田　地内	6,410,000	7,051,000	6,030,000	6,633,000	94.1%	粉河ガス株式会社	代表取締役　嶋　悠作	和歌山県　紀の川市　粉河1759番地の6	令和８年８月２８日	令和８年８月３１日 ～ 令和９年２月８日	162
8	上下水道部	水道工務課	紀水老第7号	鳥居第二橋添架管配管替工事	紀の川市　貴志川町鳥居　地内	27,690,000	30,459,000	26,300,000	28,930,000	95.0%	有限会社坂本商会	代表取締役　坂本　和基	和歌山県　紀の川市　貴志川町尼寺283番地の1	令和８年８月２８日	令和８年８月３１日 ～ 令和９年３月１２日	194
9	上下水道部	水道工務課	紀水老第6号	貴志川町岸小野地内給水管布設替工事	紀の川市　貴志川町岸小野　地内	5,980,000	6,578,000	5,652,000	6,217,200	94.5%	和合設備	代表者　南　寛之	和歌山県　紀の川市　貴志川町丸栖1516番地	令和８年８月２８日	令和８年８月３１日 ～ 令和９年２月８日	162
10	建設部	道路河川課	道河修第33号	市道東1号線他1線道路修繕工事	紀の川市　貴志川町井ノ口他　地内	4,074,000	4,481,400	3,850,000	4,235,000	94.5%	株式会社山東組	代表取締役　山東　寛文	和歌山県　紀の川市　貴志川町北山513番地	令和８年８月２８日	令和８年８月３１日 ～ 令和８年１２月２３日	115
11	建設部	道路河川課	道河改第16号	市道中68号線道路改良工事	紀の川市　貴志川町神戸　地内	10,553,000	11,608,300	9,900,000	10,890,000	93.8%	株式会社辻本組	代表取締役　辻本　浩幸	和歌山県　紀の川市　貴志川町丸栖1542	令和８年８月２８日	令和８年８月３１日 ～ 令和９年３月１８日	200
12	建設部	道路河川課	道河交第４号	区画線補修（その１）工事	紀の川市　打田　那賀　粉河　管内	5,525,000	6,077,500	5,056,000	5,561,600	91.5%	山路ライン株式会社	代表取締役　山路　耕吉	和歌山県　和歌山市　府中1165番地1	令和８年８月２８日	令和８年８月３１日 ～ 令和９年１月１８日	141
13	農林商工部	商工労働課	紀商業務第1号	新事業用団地造成事業（曽山地区）水文調査業務	紀の川市　登尾他　地内	20,464,000	22,510,400	16,000,000	17,600,000	78.2%	サンコーコンサルタント株式会社　和歌山営業所	所長　武政　正知	和歌山県　和歌山市　小松原通4-30	令和８年８月２８日	令和８年８月３１日 ～ 令和９年３月３１日	213
14	建設部	道路河川課	道河業第5号	市道東杉原中央線測量設計業務	紀の川市　杉原　地内	2,410,000	2,651,000	2,140,000	2,354,000	88.8%	有限会社測和技研　紀の川営業所	取締役　岡本　光平	和歌山県　紀の川市　貴志川町神戸862-10	令和８年８月２８日	令和８年８月３１日 ～ 令和９年２月２６日	180
15	建設部	道路河川課	道河業第6号	市道中鞆渕本川線測量設計業務	紀の川市　中鞆渕　地内	1,706,000	1,876,600	1,510,000	1,661,000	88.5%	有限会社岡三測量設計　紀の川営業所	所長　岡　博子	和歌山県　紀の川市　西井阪295番地1	令和８年８月２８日	令和８年８月３１日 ～ 令和９年２月２６日	180

紀の川市役所　総務部　契約管財課