令和8年8月6日　入札結果一覧

執行場所：紀の川市役所本庁舎５階５０１会議室

NO	担当部名	担当課名	事業番号	事業名	事業場所	設計金額（税抜）	設計金額（税込）	落札金額（円）	契約金額（円）	請負率（%）	落札業者名	代表者	所在地	契約日	工期等	日間
1	農林商工部	農地整備課	小規模第1号	東三谷用排水路改良工事	紀の川市　東三谷　地内	6,662,000	7,328,200	6,391,000	7,030,100	95.9%	有限会社昭和建設	代表取締役　榎本　篤	和歌山県　紀の川市　高野415番地	令和８年８月７日	令和８年８月１０日 ~ 令和９年１月１８日	162
2	建設部	道路河川課	道河修地繰第1号	市道畑野上枇杷谷線道路舗装(その1)工事	紀の川市　古和田　地内	8,779,000	9,656,900	8,340,000	9,174,000	95.0%	株式会社前川組	代表取締役　前川　弘幸	和歌山県　紀の川市　久留壁180番地	令和８年８月７日	令和８年８月１０日 ~ 令和８年１２月２２日	135
3	建設部	道路河川課	道河修地繰第2号	市道畑野上枇杷谷線道路舗装(その2)工事	紀の川市　古和田　地内	9,031,000	9,934,100	8,490,000	9,339,000	94.0%	株式会社大泉工業	代表取締役　安村　弘紀	和歌山県　紀の川市　豊田163番地5	令和８年８月７日	令和８年８月１０日 ~ 令和８年１２月２２日	135
4	建設部	道路河川課	道河修地繰第3号	市道畑野上枇杷谷線道路舗装(その3)工事	紀の川市　古和田　地内	7,632,000	8,395,200	7,450,000	8,195,000	97.6%	有限会社小谷建設	代表取締役　小谷　耕司	和歌山県　紀の川市　南中12番地3	令和８年８月７日	令和８年８月１０日 ~ 令和８年１２月１７日	130
5	建設部	道路河川課	道河改第９号	市道西三谷善光線道路改良工事	紀の川市　西三谷　地内	8,935,000	9,828,500	8,740,000	9,614,000	97.8%	有限会社小谷建設	代表取締役　小谷　耕司	和歌山県　紀の川市　南中12番地3	令和８年８月７日	令和８年８月１０日 ~ 令和９年１月２６日	170
6	建設部	道路河川課	道河改第13号	市道上野庁舎前線道路改良工事	紀の川市　西大井　地内	4,666,000	5,132,600	4,550,000	5,005,000	97.5%	有限会社ＭＯＲＩＷＡＫＩ技建工業	代表取締役　新谷　信	和歌山県　紀の川市　打田290番地の1	令和８年８月７日	令和８年８月１０日 ~ 令和８年１２月２８日	141
7	福祉部	保育課	紀保育工第1号	粉河児童館解体撤去工事	紀の川市　粉河　地内	17,860,000	19,646,000	9,100,000	10,010,000	51.0%	有限会社畑中建設	代表取締役　畑中　良夫	和歌山県　紀の川市　西川原294番地の3	令和８年８月７日	令和８年８月１０日 ~ 令和９年１月２９日	173
8	建設部	道路河川課	道河改第10号	市道猪垣藤井線道路改良工事	紀の川市　藤井　地内	8,084,000	8,892,400	7,840,000	8,624,000	97.0%	末広建設株式会社	代表取締役　亀岡　幸広	和歌山県　紀の川市　中津川671	令和８年８月７日	令和８年８月１０日 ~ 令和９年１月２６日	170
9	建設部	道路河川課	道河修第２５号	市道小林宮ノ前線道路修繕工事	紀の川市　桃山町調月　地内	2,323,000	2,555,300	2,040,000	2,244,000	87.8%	株式会社山口建設	代表取締役　山口　貴志	和歌山県　紀の川市　桃山町調月1258番地2	令和８年８月７日	令和８年８月１０日 ~ 令和８年１１月２７日	110
10	上下水道部	下水道課	紀下工補第5号	第2-5処理分区下水道管渠布設(その3)工事	紀の川市　桃山町調月　地内	32,117,000	35,328,700	28,080,000	30,888,000	87.4%	株式会社舩木建設	代表取締役　船木　進也	和歌山県　紀の川市　桃山町元156番地1	令和８年８月７日	令和８年８月１０日 ~ 令和９年３月３１日	234
11	教育部	生涯学習課	紀生学習文委第1号	旧名手宿本陣駐車場内便所新築工事設計業務	紀の川市　名手市場　地内	2,034,000	2,237,400	1,815,000	1,996,500	89.2%	一級建築士事務所金岡設計	代表　金岡　由憲	和歌山県　紀の川市　重行290番地	令和８年８月７日	令和８年８月１０日 ~ 令和８年１２月１８日	131
12	建設部	道路河川課	道河橋業補第１号	境石橋他１橋補修設計業務	紀の川市　中鞆渕他　地内	8,841,000	9,725,100	4,330,000	4,763,000	49.0%	株式会社日建技術コンサルタント　和歌山事務所	所長　辻本　博雅	和歌山県　和歌山市　寄合町23番地（アセンブルビル）	令和８年８月７日	令和８年８月１０日 ~ 令和９年１月２９日	173
13	上下水道部	水道工務課	紀水老第８号	市道竹房段新田線（１－２工区）配水管布設替工事	紀の川市　桃山町段新田他　地内	16,560,000	18,216,000	15,600,000	17,160,000	94.2%	株式会社林工業所	代表取締役　林　直城	和歌山県　紀の川市　桃山町元409-4	令和８年８月７日	令和８年８月１０日 ~ 令和９年３月１７日	220
14	教育部	教育総務課	紀教総工（R7繰）第14号	貴志川中学校音楽室空調設備改修工事	紀の川市　貴志川町上野山　地内	23,490,000	25,839,000	22,200,000	24,420,000	94.5%	株式会社山中総合設備	代表取締役　山中　秀記	和歌山県　紀の川市　貴志川町井ノ口1286番地	令和８年８月７日	令和８年８月１０日 ~ 令和８年１２月２８日	141