# 入　札　執　行　表

入札年月日：令和８年８月６日
入　札　種　別：指　名　競　争　入　札

| | |
|---|---|
| 担当課名 | 農林商工部　農地整備課 |
| 工事年度・工事番号 | 令和8年度　小規模第1号 |
| 工　事　名 | 東三谷用排水路改良工事 |
| 工事場所 | 紀の川市　東三谷　地内 |
| 工　　期 | 令和８年８月１０日　～　令和９年１月１８日 |
| 工事概要 | 施工延長 L＝53.5m<br>土工(掘削・埋戻・盛土) 一式<br>既設構造物撤去・復旧工 一式<br>管布設工φ500 L＝51.8m、現場打会所桝工 5基、路側擁壁工一式 |

| | 税抜き | 税込み |
|---|---|---|
| 予定価格 | ¥6,662,000 | ¥7,328,200 |
| 最低制限価格 | ¥5,812,000 | ¥6,393,200 |

| 最低制限価格算出係数 |
|---|
| 1.003 |

| 入札者 | 入札結果（税抜き） | | |
|---|---|---|---|
| 商号又は名称 | 第１回 | 第２回 | 摘　要 |
| 株式会社大泉工業 | 6,662,000 | | |
| 有限会社ＭＯＲＩＷＡＫＩ技建工業 | 6,550,000 | | |
| 有限会社小谷建設 | 6,550,000 | | |
| 株式会社前川組 | 6,540,000 | | |
| 有限会社昭和建設 | 6,391,000 | | 落札 |

# 入　札　執　行　表

入札年月日：令和８年８月６日
入　札　種　別：指　名　競　争　入　札

| | |
|---|---|
| 担当課名 | 建設部　道路河川課 |
| 工事年度・工事番号 | 令和8年度　道河修地繰第1号 |
| 工　事　名 | 市道畑野上枇杷谷線道路舗装(その1)工事 |
| 工事場所 | 紀の川市　古和田　地内 |
| 工　　期 | 令和８年８月１０日　～　令和８年１２月２２日 |
| 工事概要 | 延長L＝84m　幅員W＝6.5m～7.5m<br>アスファルト舗装(表層t＝5cm・基層t＝5cm)　A＝620㎡<br>区画線(白W＝150)　L＝184m |

| | 税抜き | 税込み |
|---|---|---|
| 予定価格 | ¥8,779,000 | ¥9,656,900 |
| 最低制限価格 | ¥7,682,000 | ¥8,450,200 |

| 最低制限価格算出係数 |
|---|
| 1.006 |

| 入札者 | 入札結果（税抜き） | | |
|---|---|---|---|
| 商号又は名称 | 第１回 | 第２回 | 摘　要 |
| 株式会社大泉工業 | 8,779,000 | | |
| 有限会社ＭＯＲＩＷＡＫＩ技建工業 | 8,650,000 | | |
| 有限会社小谷建設 | 8,690,000 | | |
| 株式会社前川組 | 8,340,000 | | 落札 |
| 有限会社昭和建設 | 8,770,000 | | |

# 入　札　執　行　表

入札年月日：令和８年８月６日
入札種別：指名競争入札

| | |
|---|---|
| 担当課名 | 建設部　道路河川課 |
| 工事年度・工事番号 | 令和8年度　道河修地繰第2号 |
| 工事名 | 市道畑野上枇杷谷線道路舗装(その2)工事 |
| 工事場所 | 紀の川市　古和田　地内 |
| 工期 | 令和８年８月１０日　～　令和８年１２月２２日 |
| 工事概要 | 延長L＝109m　幅員W＝6.0m～6.5m<br>アスファルト舗装(表層t＝5cm・基層t＝5cm)　A＝639㎡<br>区画線(白W＝150)　L＝189m |

| | 税抜き | 税込み |
|---|---|---|
| 予定価格 | ¥9,031,000 | ¥9,934,100 |
| 最低制限価格 | ¥7,895,000 | ¥8,684,500 |

| 最低制限価格算出係数 |
|---|
| 1.005 |

| 入札者 | 入札結果（税抜き） | | |
|---|---|---|---|
| 商号又は名称 | 第１回 | 第２回 | 摘　要 |
| 株式会社大泉工業 | 8,490,000 | | 落札 |
| 有限会社ＭＯＲＩＷＡＫＩ技建工業 | 8,900,000 | | |
| 有限会社小谷建設 | 8,900,000 | | |
| 株式会社前川組 | 8,860,000 | | |
| 有限会社昭和建設 | 9,020,000 | | |

# 入　札　執　行　表

入札年月日：令和８年８月６日
入　札　種　別：指　名　競　争　入　札

| | |
|---|---|
| 担当課名 | 建設部　道路河川課 |
| 工事年度・工事番号 | 令和8年度　道河修地繰第3号 |
| 工　事　名 | 市道畑野上枇杷谷線道路舗装(その3)工事 |
| 工事場所 | 紀の川市　古和田　地内 |
| 工　　期 | 令和８年８月１０日　～　令和８年１２月１７日 |
| 工事概要 | 延長L＝76m　幅員W＝6.5m～7.0m<br>アスファルト舗装(表層t＝5cm・基層t＝5cm)　A＝531㎡<br>区画線(白W＝150)　L＝173m |

| | 税抜き | 税込み |
|---|---|---|
| 予定価格 | ¥7,632,000 | ¥8,395,200 |
| 最低制限価格 | ¥6,678,000 | ¥7,345,800 |

| 最低制限価格算出係数 |
|---|
| 1.006 |

| 入札者 | 入札結果（税抜き） | | |
|---|---|---|---|
| 商号又は名称 | 第１回 | 第２回 | 摘　要 |
| 株式会社大泉工業 | 7,632,000 | | |
| 有限会社ＭＯＲＩＷＡＫＩ技建工業 | 7,520,000 | | |
| 有限会社小谷建設 | 7,450,000 | | 落札 |
| 株式会社前川組 | 7,490,000 | | |
| 有限会社昭和建設 | 7,620,000 | | |

# 入　札　執　行　表

入札年月日：令和８年８月６日
入　札　種　別：指　名　競　争　入　札

| | |
|---|---|
| 担当課名 | 建設部　道路河川課 |
| 工事年度・工事番号 | 令和8年度　道河改第９号 |
| 工　事　名 | 市道西三谷善光線道路改良工事 |
| 工事場所 | 紀の川市　西三谷　地内 |
| 工　　期 | 令和８年８月１０日　～　令和９年１月２６日 |
| 工事概要 | 延長Ｌ＝57.59m幅員W＝3.8→4.0m<br>重力式擁壁　Ｌ＝25.4m<br>自由勾配側溝（W＝300）Ｌ＝7.1m<br>舗装止コンクリート　Ｌ＝49.4m<br>街渠工　Ｌ＝8.4m<br>As舗装工　Ａ＝238㎡<br>Co舗装工　Ａ＝16㎡ |

| | 税抜き | 税込み |
|---|---|---|
| 予定価格 | ¥8,935,000 | ¥9,828,500 |
| 最低制限価格 | ¥7,780,000 | ¥8,558,000 |

| 最低制限価格算出係数 |
|---|
| 1.001 |

| 入札者 | 入札結果（税抜き） | | |
|---|---|---|---|
| 商号又は名称 | 第１回 | 第２回 | 摘　要 |
| 株式会社大泉工業 | 8,935,000 | | |
| 有限会社ＭＯＲＩＷＡＫＩ技建工業 | 8,800,000 | | |
| 有限会社小谷建設 | 8,740,000 | | 落札 |
| 株式会社前川組 | 8,760,000 | | |
| 有限会社昭和建設 | 8,920,000 | | |

# 入　札　執　行　表

入札年月日：令和８年８月６日
入　札　種　別：指　名　競　争　入　札

| | |
|---|---|
| 担当課名 | 建設部　道路河川課 |
| 工事年度・工事番号 | 令和8年度　道河改第13号 |
| 工　事　名 | 市道上野庁舎前線道路改良工事 |
| 工事場所 | 紀の川市　西大井　地内 |
| 工　　期 | 令和８年８月１０日　～　令和８年１２月２８日 |
| 工事概要 | 延長Ｌ＝ 51.2m　幅員Ｗ＝5.5m→6.0m<br>自由勾配側溝(Ｗ＝300)　　Ｌ＝ 45.2m<br>集水桝設置　　Ｎ＝ 1箇所<br>舗装工(ｔ＝50)　　Ａ＝ 23.0㎡ |

| | 税抜き | 税込み |
|---|---|---|
| 予定価格 | ¥4,666,000 | ¥5,132,600 |
| 最低制限価格 | ¥4,099,000 | ¥4,508,900 |

| 最低制限価格算出係数 |
|---|
| 1.010 |

| 入札者 | 入札結果（税抜き） | | |
|---|---|---|---|
| 商号又は名称 | 第１回 | 第２回 | 摘　要 |
| 株式会社大泉工業 | 4,666,000 | | |
| 有限会社ＭＯＲＩＷＡＫＩ技建工業 | 4,550,000 | | 落札 |
| 有限会社小谷建設 | 4,650,000 | | |
| 株式会社前川組 | 4,580,000 | | |
| 有限会社昭和建設 | 4,660,000 | | |

# 入　札　執　行　表

入札年月日：令和８年８月６日
入　札　種　別：指　名　競　争　入　札

| | |
|---|---|
| 担当課名 | 福祉部　保育課 |
| 工事年度・工事番号 | 令和8年度　紀保育工第1号 |
| 工　事　名 | 粉河児童館解体撤去工事 |
| 工事場所 | 紀の川市　粉河　地内 |
| 工　　期 | 令和８年８月１０日　～　令和９年１月２９日 |
| 工事概要 | 鉄骨ＡＬＣ造２階建　延床面積３７６．８０㎡ |

| | 税抜き | 税込み |
|---|---|---|
| 予定価格 | ¥17,860,000 | ¥19,646,000 |
| 最低制限価格 | － | － |

| 最低制限価格算出係数 |
|---|
| |

| 入札者 | 入札結果（税抜き） | | |
|---|---|---|---|
| 商号又は名称 | 第１回 | 第２回 | 摘　要 |
| 小田建設株式会社 | 10,700,000 | | |
| 紀北造園土木株式会社 | 13,540,000 | | |
| 有限会社エイモト建設 | 17,600,000 | | |
| 株式会社藏端組 | 10,350,000 | | |
| 株式会社ナカタニ組 | 17,800,000 | | |
| 有限会社畑中建設 | 9,100,000 | | 落札 |
| 司建設工業株式会社 | 10,500,000 | | |
| 奥建設工業株式会社 | | | 無効 |
| 末広建設株式会社 | 17,860,000 | | |

# 入　札　執　行　表

入札年月日：令和８年８月６日
入　札　種　別：指　名　競　争　入　札

| | |
|---|---|
| 担当課名 | 建設部　道路河川課 |
| 工事年度・工事番号 | 令和8年度　道河改第10号 |
| 工　事　名 | 市道猪垣藤井線道路改良工事 |
| 工事場所 | 紀の川市　藤井　地内 |
| 工　　期 | 令和８年８月１０日　～　令和９年１月２６日 |
| 工事概要 | 延長 L＝60.0m　幅員 W＝4.3→5.0m<br>地盤改良（H＝1.4）A＝390㎡ |

| | 税抜き | 税込み |
|---|---|---|
| 予定価格 | ¥8,084,000 | ¥8,892,400 |
| 最低制限価格 | ¥7,075,000 | ¥7,782,500 |

| 最低制限価格算出係数 |
|---|
| 1.006 |

| 入札者 | 入札結果（税抜き） | | |
|---|---|---|---|
| 商号又は名称 | 第１回 | 第２回 | 摘　要 |
| 小田建設株式会社 | 8,000,000 | | |
| 有限会社畑中建設 | 8,080,000 | | |
| 株式会社岩鶴組 | 8,050,000 | | |
| 末広建設株式会社 | 7,840,000 | | 落札 |
| 株式会社松浦建設 | 8,040,000 | | |

# 入　札　執　行　表

入札年月日：令和８年８月６日
入　札　種　別：指　名　競　争　入　札

| | |
|---|---|
| 担当課名 | 建設部　道路河川課 |
| 工事年度・工事番号 | 令和8年度　道河修第２５号 |
| 工　事　名 | 市道小林宮ノ前線道路修繕工事 |
| 工事場所 | 紀の川市　桃山町調月　地内 |
| 工　　期 | 令和８年８月１０日　～　令和８年１１月２７日 |
| 工事概要 | 延長　Ｌ＝１１１ｍ　幅員　Ｗ＝２．４～４．２ｍ<br>アスファルト舗装工（ｔ＝５０）　Ａ＝３５９㎡ |

| | 税抜き | 税込み |
|---|---|---|
| 予定価格 | ¥2,323,000 | ¥2,555,300 |
| 最低制限価格 | ¥2,027,000 | ¥2,229,700 |

| 最低制限価格算出係数 |
|---|
| 1.003 |

| 入札者 | 入札結果（税抜き） | | |
|---|---|---|---|
| 商号又は名称 | 第１回 | 第２回 | 摘　要 |
| 株式会社宮村土木 | 2,320,000 | | |
| 紀の国緑化造園土木株式会社 | 2,210,000 | | |
| 株式会社村嶋組 | 2,555,300 | | 失格 |
| 中前建設 | 2,070,000 | | |
| 仲谷建設 | 2,323,000 | | |
| 浜野組 | 2,323,000 | | |
| 有限会社木村建設 | 2,323,000 | | |
| 株式会社舩木建設 | 2,300,000 | | |
| 株式会社山口建設 | 2,040,000 | | 落札 |

# 入　札　執　行　表

入札年月日：令和８年８月６日
入　札　種　別：指　名　競　争　入　札

| | |
|---|---|
| 担当課名 | 上下水道部　下水道課 |
| 工事年度・工事番号 | 令和8年度　紀下工補第5号 |
| 工　事　名 | 第2-5処理分区下水道管渠布設(その3)工事 |
| 工事場所 | 紀の川市　桃山町調月　地内 |
| 工　　期 | 令和８年８月１０日　～　令和９年３月３１日 |
| 工事概要 | 路線延長　L＝83.0m<br>鋼製さや管推進工　SPφ300　L＝6.5m<br>開削工　PRPφ200　L＝76.5m<br>立抗工　一式<br>薬液注入工　一式<br>マンホール設置工　一式<br>付帯工　一式 |

| | 税抜き | 税込み |
|---|---|---|
| 予定価格 | ¥32,117,000 | ¥35,328,700 |
| 最低制限価格 | ¥27,941,000 | ¥30,735,100 |

| 最低制限価格算出係数 |
|---|
| 1.000 |

| 入札者 | 入札結果（税抜き） | | |
|---|---|---|---|
| 商号又は名称 | 第１回 | 第２回 | 摘　要 |
| 株式会社宮村土木 | 28,136,000 | | |
| 株式会社キタモト | 32,127,000 | | 失格 |
| 株式会社村嶋組 | 35,330,000 | | 失格 |
| 株式会社山東組 | 32,117,000 | | |
| 浜野組 | 28,080,000 | | |
| 三陽建設株式会社 | 31,300,000 | | |
| 株式会社舩木建設 | 28,080,000 | | くじによる落札 |
| 株式会社辻本組 | 32,117,000 | | |

# 入　札　執　行　表

入札年月日：令和８年８月６日
入　札　種　別：指　名　競　争　入　札

| | |
|---|---|
| 担当課名 | 上下水道部　水道工務課 |
| 工事年度・工事番号 | 令和8年度　紀水老第８号 |
| 工　事　名 | 市道竹房段新田線（１－２工区）配水管布設替工事 |
| 工事場所 | 紀の川市　桃山町段新田他　地内 |
| 工　　期 | 令和８年８月１０日　～　令和９年３月１７日 |
| 工事概要 | ＤＩＰ（ＧＸ）φ１５０　Ｌ＝１１２．６ｍ<br>ＤＩＰ（ＧＸ）φ７５　　Ｌ＝２．８ｍ |

| | 税抜き | 税込み |
|---|---|---|
| 予定価格 | ¥16,560,000 | ¥18,216,000 |
| 最低制限価格 | ¥14,507,000 | ¥15,957,700 |

| 最低制限価格算出係数 |
|---|
| 1.007 |

| 入札者 | 入札結果（税抜き） | | |
|---|---|---|---|
| 商号又は名称 | 第１回 | 第２回 | 摘　要 |
| 株式会社仁井田電機 | 15,750,000 | | |
| 有限会社山田電業社 | 15,890,000 | | |
| 酒井水道 | 16,400,000 | | |
| 有限会社坂本商会 | | | 辞退 |
| 株式会社伸光 | 15,800,000 | | |
| 株式会社山中総合設備 | 16,400,000 | | |
| 和合設備 | | | 辞退 |
| 株式会社林工業所 | 15,600,000 | | 落札 |

# 入　札　執　行　表

入札年月日：令和８年８月６日
入　札　種　別：指　名　競　争　入　札

| | |
|---|---|
| 担当課名 | 教育部　教育総務課 |
| 工事年度・工事番号 | 令和8年度　紀教総工（R7繰）第14号 |
| 工　事　名 | 貴志川中学校音楽室空調設備改修工事 |
| 工事場所 | 紀の川市　貴志川町上野山　地内 |
| 工　　期 | 令和８年８月１０日　～　令和８年１２月２８日 |
| 工事概要 | 貴志川中学校音楽室空調設備更新<br>■GHP空調取替　1組<br>■GHPバルクタンク取替　980kg×2基 |

| | 税抜き | 税込み |
|---|---|---|
| 予定価格 | ¥23,490,000 | ¥25,839,000 |
| 最低制限価格 | ¥20,877,000 | ¥22,964,700 |

| 最低制限価格算出係数 |
|---|
| 1.010 |

| 入札者 | 入札結果（税抜き） | | |
|---|---|---|---|
| 商号又は名称 | 第１回 | 第２回 | 摘　要 |
| 株式会社仁井田電機 | 22,320,000 | | |
| 有限会社山田電業社 | 23,030,000 | | |
| 有限会社坂本商会 | | | 辞退 |
| 株式会社伸光 | 22,339,000 | | |
| 株式会社山中総合設備 | 22,200,000 | | 落札 |
| 和合設備 | | | 辞退 |
| 株式会社林工業所 | 22,320,000 | | |