令和8年9月29日　入札結果一覧

執行場所：紀の川市役所本庁舎５階５０１会議室

NO	担当部名	担当課名	事業番号	事業名	事業場所	設計金額（税抜）	設計金額（税込）	落札金額（円）	契約金額（円）	請負率（%）	落札業者名	代表者	所在地	契約日	工期等	日間
1	建設部	道路河川課	道河修第３９号	市道尾崎花野線道路修繕工事	紀の川市　尾崎　地内	2,089,000	2,297,900	1,827,000	2,009,700	87.5%	株式会社前川組	代表取締役　前川　弘幸	和歌山県　紀の川市　久留壁180番地	令和８年９月３０日	令和８年１０月１日　～　令和９年２月２日	125
2	建設部	道路河川課	道河修第４３号	市道上川団地1号線他2線道路修繕工事	紀の川市　東国分　地内	5,147,000	5,661,700	4,900,000	5,390,000	95.2%	株式会社大泉工業	代表取締役　安村　弘紀	和歌山県　紀の川市　豊田163番地5	令和８年９月３０日	令和８年１０月１日　～　令和９年２月８日	131
3	建設部	道路河川課	道河修第２８号	市道林ヶ峯垣内線１号道路修繕工事	紀の川市　平野　地内	6,556,000	7,211,600	5,754,000	6,329,400	87.8%	合資会社山田鉄工所	代表社員　山田　恒弘	和歌山県　紀の川市　西野山596番地の4	令和８年９月３０日	令和８年１０月１日　～　令和９年３月９日	160
4	建設部	道路河川課	道河修第40号	市道長田中5号線他2線道路修繕工事	紀の川市　長田中他　地内	2,664,000	2,930,400	2,500,000	2,750,000	93.8%	司建設工業株式会社	代表取締役　藤本　秀之	和歌山県　紀の川市　上田井292番地	令和８年９月３０日	令和８年１０月１日　～　令和９年１月２５日	117
5	建設部	道路河川課	道河改第18号	市道嶋薬師寺線道路改良工事	紀の川市　嶋　地内	4,144,000	4,558,400	3,980,000	4,378,000	96.0%	株式会社ナカタニ組	代表取締役　仲谷　和美	和歌山県　紀の川市　嶋76番地の2	令和８年９月３０日	令和８年１０月１日　～　令和９年２月１７日	140
6	教育部	教育総務課	紀教総工第16号	田中小学校屋内運動場解体工事	紀の川市　打田　地内	45,040,000	49,544,000	23,000,000	25,300,000	51.1%	紀北造園土木株式会社	代表取締役　小嶋　康敬	和歌山県　紀の川市　荒見563	令和８年９月３０日	令和８年１０月１日　～　令和９年１月２９日	121
7	企画部	交通政策課	紀交通工第１号	甘露寺前駅自転車駐車場設置工事	紀の川市　貴志川町長原　地内	6,670,000	7,337,000	6,670,000	7,337,000	100.0%	有限会社坂本商会	代表取締役　坂本　和基	和歌山県　紀の川市　貴志川町尼寺283番地の1	令和８年９月３０日	令和８年１０月１日　～　令和９年３月１２日	163
8	企画部	交通政策課	紀交通工第２号	大池遊園駅自転車駐車場設置工事	紀の川市　貴志川町長山　地内	2,570,000	2,827,000	2,570,000	2,827,000	100.0%	三陽建設株式会社	代表取締役　前窪　隆志	和歌山県　紀の川市　貴志川町岸宮1415	令和８年９月３０日	令和８年１０月１日　～　令和９年３月１２日	163
9	建設部	道路河川課	道河改交繰第２号	市道丸85号線歩道整備（その２）工事	紀の川市　貴志川町岸宮　地内	3,000,000	3,300,000	2,840,000	3,124,000	94.7%	株式会社辻本組	代表取締役　辻本　浩幸	和歌山県　紀の川市　貴志川町丸栖1542	令和８年９月３０日	令和８年１０月１日　～　令和９年２月２日	125
10	上下水道部	水道工務課	紀水耐第５号	貴志川浄水場第１浄水池配管耐震工事	紀の川市　貴志川町丸栖　地内	13,640,000	15,004,000	12,940,000	14,234,000	94.9%	株式会社伸光	代表取締役　北山　開	和歌山県　紀の川市　貴志川町丸栖645番地3	令和８年９月３０日	令和８年１０月１日　～　令和９年３月１２日	163
11	上下水道部	水道工務課	紀水老第9号	市道粉河中津川線２工区配水管布設替工事	紀の川市　東毛他　地内	12,730,000	14,003,000	12,100,000	13,310,000	95.1%	松井電気株式会社	代表取締役　松井　隆幸	和歌山県　紀の川市　中山170番地1	令和８年９月３０日	令和８年１０月１日　～　令和９年３月１２日	163
12	建設部	道路河川課	災単(7繰）第1号	市道寺垣内線道路災害復旧工事	紀の川市　桃山町黒川　地内	9,146,000	10,060,600	8,780,000	9,658,000	96.0%	株式会社キタモト	代表取締役　北本　善久	和歌山県　紀の川市　桃山町黒川1191	令和８年９月３０日	令和８年１０月１日　～　令和９年３月１９日	170

紀の川市役所　総務部　契約管財課