令和8年9月7日　入札結果一覧

執行場所：紀の川市役所本庁舎５階５０１会議室

NO	担当部名	担当課名	事業番号	事業名	事業場所	設計金額（税抜）	設計金額（税込）	落札金額（円）	契約金額（円）	請負率（%）	落札業者名	代表者	所在地	契約日	工期等	日間
1	建設部	道路河川課	道河修第34号	市道那賀打田線他3線道路修繕工事	紀の川市　神領他　地内	4,738,000	5,211,800	4,590,000	5,049,000	96.9%	株式会社大泉工業	代表取締役　安村　弘紀	和歌山県　紀の川市　豊田163番地5	令和８年９月８日	令和８年９月９日 ~ 令和９年１月４日	118
2	建設部	道路河川課	道河改第14号	市道南勢田大日２号線道路改良工事	紀の川市　南勢田　地内	5,353,000	5,888,300	4,684,000	5,152,400	87.5%	株式会社前川組	代表取締役　前川　弘幸	和歌山県　紀の川市　久留壁180番地	令和８年９月８日	令和８年９月９日 ~ 令和９年２月１５日	160
3	建設部	道路河川課	道河修第31号	市道下鞆渕和田線他2線道路修繕工事	紀の川市　下鞆渕他　地内	3,575,000	3,932,500	3,480,000	3,828,000	97.3%	有限会社森下組	代表取締役　森下　安次	和歌山県　紀の川市　上鞆渕1582番地	令和８年９月８日	令和８年９月９日 ~ 令和９年１月２６日	140
4	建設部	道路河川課	道河修第35号	市道稲葉高島線道路修繕工事	紀の川市　桃山町調月　地内	4,212,000	4,633,200	3,696,000	4,065,600	87.7%	株式会社舩木建設	代表取締役　船木　進也	和歌山県　紀の川市　桃山町元156番地1	令和８年９月８日	令和８年９月９日 ~ 令和９年１月４日	118
5	建設部	道路河川課	道河修第32号	市道第2氏神線他2線道路修繕工事	紀の川市　名手市場他　地内	4,664,000	5,130,400	4,527,000	4,979,700	97.1%	笹田組	笹田　邦一	和歌山県　紀の川市　藤崎341番地	令和８年９月８日	令和８年９月９日 ~ 令和９年１月４日	118
6	建設部	道路河川課	道河修地第5号	市道那賀打田線（那賀工区）防草対策工事	紀の川市　平野　地内	5,717,000	6,288,700	5,030,000	5,533,000	88.0%	岡本建設	岡本　セツ子	和歌山県　紀の川市　平野1434番地	令和８年９月８日	令和８年９月９日 ~ 令和９年２月１５日	160
7	教育部	生涯学習課	紀生学習文工第1号	旧南丘家住宅主屋ほか２棟耐震・保存修理工事	紀の川市　粉河　地内	20,673,000	22,740,300	19,000,000	20,900,000	91.9%	有限会社木村建設	代表取締役　木村　善信	和歌山県　紀の川市　平野586番地の1	令和８年９月８日	令和８年９月９日 ~ 令和９年３月２６日	199
8	建設部	道路河川課	道河修第42号	市道東85号線道路修繕工事	紀の川市　貴志川町井ノ口　地内	3,420,000	3,762,000	3,230,000	3,553,000	94.4%	株式会社山東組	代表取締役　山東　寛文	和歌山県　紀の川市　貴志川町北山513番地	令和８年９月８日	令和８年９月９日 ~ 令和９年１月４日	118
9	建設部	道路河川課	道河改第19号	市道西31号線道路改良工事	紀の川市　貴志川町西山　地内	2,879,000	3,166,900	2,700,000	2,970,000	93.8%	三陽建設株式会社	代表取締役　前窪　隆志	和歌山県　紀の川市　貴志川町岸宮1415	令和８年９月８日	令和８年９月９日 ~ 令和９年１月１２日	126
10	危機管理部	危機管理消防課	紀危消備第4号	災害現場用LED投光器購入	紀の川市　西大井　地内	3,080,000	3,388,000	2,464,000	2,710,400	80.0%	永交	代表者　中尾　幸永	和歌山県　紀の川市　西大井62	令和８年９月８日	~ 令和９年１月２９日	

紀の川市役所　総務部　契約管財課