

令和4年5月26日 入札結果一覧

執行場所：紀の川市役所本庁舎 5階 501会議室

NO	担当部名	担当課名	事業番号	事業名	事業場所	設計金額 (税抜)	設計金額 (税込)	落札金額 (円)	契約金額 (円)	請負率 (%)	落札業者名	代表者	所在地	契約日	工期等	日間
1	上下水道部	下水道課	紀下工補第5号	第1-30処理分区下水道管渠布設(その10)工事	紀の川市 粉河 地内	113,122,000	124,434,200	97,575,000	107,332,500	86.3%	司建設工業株式会社	代表取締役 藤本 秀之	和歌山県 紀の川市 上田井292	令和4年5月30日	令和4年5月31日 ~ 令和5年3月15日	289
2	上下水道部	下水道課	紀下工補第6号	第1-31処理分区下水道管渠布設(その4)工事	紀の川市 粉河 地内	96,371,000	106,008,100	83,707,000	92,077,700	86.9%	株式会社山東組	代表取締役 山東 寛文	和歌山県 紀の川市 貴志川町北山513番地	令和4年5月30日	令和4年5月31日 ~ 令和5年2月28日	274
3	上下水道部	下水道課	紀下工補第7号	第1-31処理分区下水道管渠布設(その5)工事	紀の川市 粉河 地内	87,365,000	96,101,500	75,809,000	83,389,900	86.8%	小田建設株式会社	代表取締役 小田 耕司	和歌山県 紀の川市 粉河416-4	令和4年5月30日	令和4年5月31日 ~ 令和5年2月28日	274
4	上下水道部	下水道課	紀下工補第9号	第2-6処理分区下水道管渠布設(その1)工事	紀の川市 桃山町調月 地内	44,914,000	49,405,400	42,500,000	46,750,000	94.6%	浜野組	浜野 敏夫	和歌山県 紀の川市 桃山町調月2208	令和4年5月27日	令和4年5月30日 ~ 令和5年1月31日	247
5	上下水道部	下水道課	紀下工補第14号	第3-6処理分区下水道管渠布設(その12)工事	紀の川市 貴志川町前田 地内	6,385,000	7,023,500	6,050,000	6,655,000	94.8%	三陽建設株式会社	代表取締役 前窪 隆志	和歌山県 紀の川市 貴志川町岸宮1415	令和4年5月27日	令和4年5月30日 ~ 令和4年8月31日	94
6	建設部	道路河川課	道河修第7号	市道名手上大松線他1線道路修繕工事	紀の川市 名手上 地内	2,372,000	2,609,200	2,067,000	2,273,700	87.1%	岡本建設	岡本 セツ子	和歌山県 紀の川市 平野1434	令和4年5月27日	令和4年5月30日 ~ 令和4年9月1日	95
7	上下水道部	下水道課	紀下工補第3号	第1-33処理分区下水道管渠布設(その17)工事	紀の川市 王子 地内	21,020,000	23,122,000	19,900,000	21,890,000	94.7%	株式会社原組	代表取締役 中林 勝美	和歌山県 紀の川市 江川中933	令和4年5月27日	令和4年5月30日 ~ 令和4年11月30日	185
8	建設部	道路河川課	道河修第8号	市道南志野中央線道路修繕工事	紀の川市 南志野 地内	2,187,000	2,405,700	1,898,000	2,087,800	86.8%	司建設工業株式会社	代表取締役 藤本 秀之	和歌山県 紀の川市 上田井292	令和4年5月27日	令和4年5月30日 ~ 令和4年9月1日	95
9	危機管理部	危機管理消防課	紀危消工第1号	藤井(1-9)消防器具庫建築及び防火水槽建設工事	紀の川市 藤井 地内	26,315,000	28,946,500	23,150,000	25,465,000	88.0%	紀北造園土木株式会社	代表取締役 小嶋 康敬	和歌山県 紀の川市 荒見563	令和4年5月27日	令和4年5月30日 ~ 令和5年1月24日	240
10	危機管理部	危機管理消防課	紀危消工第2号	松井(1-12)消防器具庫建築工事	紀の川市 松井 地内	18,927,000	20,819,700	17,980,000	19,778,000	95.0%	有限会社畑中建設	代表取締役 畑中 康夫	和歌山県 紀の川市 西川原294番地3	令和4年5月27日	令和4年5月30日 ~ 令和4年12月26日	211
11	建設部	道路河川課	道河修第5号	市道粉河井田線道路修繕工事	紀の川市 粉河 地内	3,108,000	3,418,800	3,020,000	3,322,000	97.2%	株式会社岩鶴組	代表取締役 杉原 恵美	和歌山県 紀の川市 東野400	令和4年5月27日	令和4年5月30日 ~ 令和4年9月6日	100
12	建設部	道路河川課	道河修第6号	市道粉河中学校深田線他2線道路修繕工事	紀の川市 粉河 地内	3,226,000	3,548,600	3,120,000	3,432,000	96.7%	末広建設株式会社	代表取締役 亀岡 幸広	和歌山県 紀の川市 中津川671	令和4年5月27日	令和4年5月30日 ~ 令和4年9月16日	110
13	建設部	道路河川課	道河修第4号	市道古和田黒子3号線他2線道路修繕工事	紀の川市 田中馬場他 地内	4,518,000	4,969,800	3,930,000	4,323,000	87.0%	株式会社大泉工業	代表取締役 安村 弘紀	和歌山県 紀の川市 豊田163番地5	令和4年5月27日	令和4年5月30日 ~ 令和4年9月6日	100
14	上下水道部	水道工務課	紀水老第1号	市道猪垣藤井線配水管布設替(その2)工事	紀の川市 藤井 地内	12,750,000	14,025,000	12,040,000	13,244,000	94.4%	粉河ガス株式会社	代表取締役 嶋 浩光	和歌山県 紀の川市 粉河1759-6	令和4年5月27日	令和4年5月30日 ~ 令和4年11月30日	185
15	上下水道部	水道工務課	紀水受農第1号	紀の里地区道路工事(その2)に伴う配管替工事	紀の川市 荒見 地内	3,570,000	3,927,000	3,320,000	3,652,000	93.0%	松井電気株式会社	代表取締役 松井 隆幸	和歌山県 紀の川市 中山170-1	令和4年5月27日	令和4年5月30日 ~ 令和4年10月3日	127
16	上下水道部	下水道課	紀下工補第10号	第1-33処理分区(その3)マンホールポンプ設置工事	紀の川市 王子 地内	15,079,000	16,586,900	14,170,000	15,587,000	94.0%	株式会社井端設備	代表取締役 井端 哲也	和歌山県 紀の川市 名手市場1289-9	令和4年5月27日	令和4年5月30日 ~ 令和4年10月31日	155