

令和4年6月24日 入札結果一覧

執行場所：紀の川市役所本庁舎 5階 501会議室

NO	担当部名	担当課名	事業番号	事業名	事業場所	設計金額 (税抜)	設計金額 (税込)	落札金額 (円)	契約金額 (円)	請負率 (%)	落札業者名	代表者	所在地	契約日	工期等	日間
1	建設部	道路河川課	道河改第3号	市道調月三和線道路改良工事	紀の川市 桃山町調月 地内	3,561,000	3,917,100	3,100,000	3,410,000	87.1%	株式会社山口建設	代表取締役 山口 裕士	和歌山県 紀の川市 桃山町調月1258-2	令和4年6月27日	令和4年6月28日 ~ 令和4年10月31日	126
2	上下水道部	下水道課	紀下工補第11号	第3-1処理分区下水道管渠布設(その3)工事	紀の川市 桃山町市場 地内	34,454,000	37,899,400	32,650,000	35,915,000	94.8%	株式会社村嶋組	代表取締役 村嶋 敏夫	和歌山県 紀の川市 桃山町元66	令和4年6月27日	令和4年6月28日 ~ 令和5年2月15日	233
3	建設部	道路河川課	道河修第15号	市道西41号線道路修繕工事	紀の川市 貴志川町長原 地内	4,247,000	4,671,700	4,030,000	4,433,000	94.9%	株式会社山東組	代表取締役 山東 寛文	和歌山県 紀の川市 貴志川町北山513番地	令和4年6月27日	令和4年6月28日 ~ 令和4年10月17日	112
4	上下水道部	水道工務課	紀水工水第2号	工業用水道取水場改造工事	紀の川市 桃山町調月 地内	9,650,000	10,615,000	9,166,000	10,082,600	95.0%	株式会社林工業所	代表取締役 林 久	和歌山県 紀の川市 桃山町元409-4	令和4年6月27日	令和4年6月28日 ~ 令和5年3月15日	261
5	上下水道部	水道工務課	紀水老第2号	粉河中央監視システム更新工事	紀の川市 粉河 地内	173,860,000	191,246,000	159,081,000	174,989,100	91.5%	大西電設株式会社	代表取締役 大西 真司	和歌山県 紀の川市 粉河410-7	令和4年6月27日	令和4年6月28日 ~ 令和5年3月17日	263
6	教育部	粉河学校給食センター	粉給工第2号	粉河学校給食センター空調機器更新工事	紀の川市 粉河 地内	36,181,000	39,799,100	31,803,100	34,983,410	87.9%	大西電設株式会社	代表取締役 大西 真司	和歌山県 紀の川市 粉河410-7	令和4年6月27日	令和4年6月28日 ~ 令和5年3月17日	263
7	上下水道部	水道工務課	紀水老第3号	市道下井阪紀の川線配水管布設替工事	紀の川市 下井阪 地内	11,790,000	12,969,000	11,140,000	12,254,000	94.5%	井口水道工業所	井口 公男	和歌山県 紀の川市 打田1219-4	令和4年6月27日	令和4年6月28日 ~ 令和5年1月10日	197
8	上下水道部	水道工務課	紀水老第5号	国道24号歩道設置工事に伴う配管替工事	紀の川市 名手市場 地内	6,870,000	7,557,000	6,450,000	7,095,000	93.9%	ツジオカ電気商会	辻岡 丈雄	和歌山県 紀の川市 麻生津中394-6	令和4年6月27日	令和4年6月28日 ~ 令和4年11月21日	147
9	教育部	粉河学校給食センター	粉給工第1号	粉河学校給食センター小型貫流ボイラ入替工事	紀の川市 粉河 地内	18,478,000	20,325,800	16,242,180	17,866,398	87.9%	大西電設株式会社	代表取締役 大西 真司	和歌山県 紀の川市 粉河410-7	令和4年6月27日	令和4年6月28日 ~ 令和5年3月17日	263
10	建設部	道路河川課	道河維業第27号	市道那賀打田線(那賀工区)草刈清掃業務	紀の川市 平野他 地内	2,243,000	2,467,300	1,780,000	1,958,000	79.4%	有限会社小西総合建設	代表取締役 小西 規夫	和歌山県 紀の川市 名手市場155-2	令和4年6月27日	令和4年6月28日 ~ 令和4年11月24日	150
11	建設部	道路河川課	道河改第5号	市道突出川恩地線道路改良工事	紀の川市 名手上 地内	2,812,000	3,093,200	2,474,000	2,721,400	88.0%	有限会社静川建設	代表取締役 谷本 好正	和歌山県 紀の川市 平野120番地	令和4年6月27日	令和4年6月28日 ~ 令和4年10月17日	112
12	建設部	道路河川課	道河改第4号	市道名手下垣内線1号他1線道路改良工事	紀の川市 名手下 地内	9,371,000	10,308,100	8,139,000	8,952,900	86.9%	株式会社原組	代表取締役 中林 勝美	和歌山県 紀の川市 江川中933	令和4年6月27日	令和4年6月28日 ~ 令和4年11月29日	155
13	建設部	道路河川課	道河修第9号	市道午馬尾線他1線道路修繕工事	紀の川市 西脇 地内	2,473,000	2,720,300	2,470,000	2,717,000	99.9%	笹井建設株式会社	代表取締役 笹井 久	和歌山県 紀の川市 藤崎64-1	令和4年6月27日	令和4年6月28日 ~ 令和4年9月30日	95