
令和5年11月17日　入札結果一覧
執行場所：紀の川市役所本庁舎５階５０１会議室

NO 担当部名 担当課名 事業番号 事業名 事業場所
設計金額
（税抜）

設計金額
（税込）

落札金額
（円）

契約金額
（円）

請負率
（％）

落札業者名 代表者 所在地 契約日 日間

1 建設部 道路河川課 国災　第208-10号
市道上勝神中央線道路災害復旧工
事

紀の川市　勝神　地内 5,253,000 5,778,300 5,095,000 5,604,500 97.0% 株式会社藏端組 代表取締役　藏端　邦清
和歌山県　紀の川市　杉原
50

令和５年１１月２０日 令和５年１１月２１日 ~ 令和６年３月３１日 132

2 建設部 道路河川課 国災　第208-11号
市道観音山粉河寺線道路災害復旧
工事

紀の川市　粉河　地内 3,506,000 3,856,600 3,400,000 3,740,000 97.0% 末広建設株式会社 代表取締役　亀岡　幸広
和歌山県　紀の川市　中津
川671

令和５年１１月２０日 令和５年１１月２１日 ~ 令和６年３月３１日 132

3 建設部 道路河川課 国災　第208-12号 市道北原久保線道路災害復旧工事 紀の川市　上鞆渕　地内 2,248,000 2,472,800 2,180,000 2,398,000 97.0% 有限会社森下組 代表取締役　森下　安次
和歌山県　紀の川市　上鞆
渕1582

令和５年１１月２０日 令和５年１１月２１日 ~ 令和６年３月１１日 112

4 建設部 道路河川課 国災　第208-13号 市道北原久保線道路災害復旧工事 紀の川市　上鞆渕　地内 3,271,000 3,598,100 3,170,000 3,487,000 96.9% 有限会社森下組 代表取締役　森下　安次
和歌山県　紀の川市　上鞆
渕1582

令和５年１１月２０日 令和５年１１月２１日 ~ 令和６年３月３１日 132

5 建設部 道路河川課 国災　第208-14号 久保谷川河川災害復旧工事 紀の川市　上鞆渕　地内 3,590,000 3,949,000 3,485,000 3,833,500 97.1% 株式会社南村 代表取締役　南村　光広
和歌山県　紀の川市　深田
422-3

令和５年１１月２０日 令和５年１１月２１日 ~ 令和６年３月３１日 132

6 建設部 道路河川課 国災　第208-18号 久保谷川河川災害復旧工事 紀の川市　上鞆渕　地内 3,142,000 3,456,200 3,050,000 3,355,000 97.1% 有限会社森下組 代表取締役　森下　安次
和歌山県　紀の川市　上鞆
渕1582

令和５年１１月２０日 令和５年１１月２１日 ~ 令和６年３月３１日 132

7 建設部 道路河川課 国災　第208-22号
市道下鞆渕神路谷線道路災害復旧
工事

紀の川市　下鞆渕　地内 5,357,000 5,892,700 5,197,000 5,716,700 97.0% 株式会社南村 代表取締役　南村　光広
和歌山県　紀の川市　深田
422-3

令和５年１１月２０日 令和５年１１月２１日 ~ 令和６年３月３１日 132

8 建設部 道路河川課 国災　第208-24号
市道中鞆渕椿谷線道路災害復旧工
事

紀の川市　中鞆渕　地内 1,966,000 2,162,600 1,910,000 2,101,000 97.2% 株式会社南村 代表取締役　南村　光広
和歌山県　紀の川市　深田
422-3

令和５年１１月２０日 令和５年１１月２１日 ~ 令和６年２月２８日 100

9 建設部 道路河川課 国災　第208-45号 谷尻川河川災害復旧工事 紀の川市　上丹生谷　地内 5,818,000 6,399,800 5,700,000 6,270,000 98.0% 有限会社畑中建設 代表取締役　畑中　康夫
和歌山県　紀の川市　西川
原294番地3

令和５年１１月２０日 令和５年１１月２１日 ~ 令和６年３月３１日 132

10 建設部 道路河川課 国災　第208-46号
市道畑野神路谷線道路災害復旧工
事

紀の川市　下鞆渕　地内 2,564,000 2,820,400 2,490,000 2,739,000 97.1% 株式会社南村 代表取締役　南村　光広
和歌山県　紀の川市　深田
422-3

令和５年１１月２０日 令和５年１１月２１日 ~ 令和６年３月１１日 112

11 建設部 道路河川課 国災　第208-15号 久保谷川河川災害復旧工事 紀の川市　上鞆渕　地内 14,966,000 16,462,600 14,550,000 16,005,000 97.2% 株式会社南村 代表取締役　南村　光広
和歌山県　紀の川市　深田
422-3

令和５年１１月２０日 令和５年１１月２１日 ~ 令和６年３月３１日 132

12 建設部 道路河川課 国災　第208-16号 久保谷川河川災害復旧工事 紀の川市　上鞆渕　地内 13,859,000 15,244,900 13,450,000 14,795,000 97.0% 株式会社南村 代表取締役　南村　光広
和歌山県　紀の川市　深田
422-3

令和５年１１月２０日 令和５年１１月２１日 ~ 令和６年３月３１日 132

13 建設部 道路河川課 国災　第208-17号 久保谷川河川災害復旧工事 紀の川市　上鞆渕　地内 15,277,000 16,804,700 14,900,000 16,390,000 97.5% 有限会社森下組 代表取締役　森下　安次
和歌山県　紀の川市　上鞆
渕1582

令和５年１１月２０日 令和５年１１月２１日 ~ 令和６年３月３１日 132

14 建設部 道路河川課 国災　第208-19号 久保谷川河川災害復旧工事 紀の川市　上鞆渕　地内 16,739,000 18,412,900 16,300,000 17,930,000 97.4% 有限会社森下組 代表取締役　森下　安次
和歌山県　紀の川市　上鞆
渕1582

令和５年１１月２０日 令和５年１１月２１日 ~ 令和６年３月３１日 132

15 建設部 道路河川課 国災　第208-20号 清川河川災害復旧工事 紀の川市　上鞆渕　地内 10,586,000 11,644,600 10,268,000 11,294,800 97.0% 株式会社南村 代表取締役　南村　光広
和歌山県　紀の川市　深田
422-3

令和５年１１月２０日 令和５年１１月２１日 ~ 令和６年３月３１日 132

16 建設部 道路河川課 国災　第208-23号
市道上鞆渕田間線道路災害復旧工
事

紀の川市　上鞆渕　地内 9,319,000 10,250,900 9,100,000 10,010,000 97.6% 有限会社森下組 代表取締役　森下　安次
和歌山県　紀の川市　上鞆
渕1582

令和５年１１月２０日 令和５年１１月２１日 ~ 令和６年３月３１日 132

工　　期　　等

紀の川市役所　総務部　契約管財課


