

令和5年11月20日 入札結果一覧

執行場所：紀の川市役所本庁舎 5階501会議室

NO	担当部名	担当課名	事業番号	事業名	事業場所	設計金額 (税抜)	設計金額 (税込)	落札金額 (円)	契約金額 (円)	請負率 (%)	落札業者名	代表者	所在地	契約日	工期等	日間
1	農林商工部	農地整備課	農災第507-4号	岩橋農地災害復旧工事	紀の川市 桃山町調月 地内	1,720,000	1,892,000	1,630,000	1,793,000	94.8%	株式会社山口建設	代表取締役 山口 裕士	和歌山県 紀の川市 桃山町調月1258-2	令和5年11月21日	令和5年11月22日 ~ 令和6年2月29日	100
2	農林商工部	農地整備課	農災第507-507号	大日寺水路災害復旧工事	紀の川市 桃山町調月 地内	1,060,000	1,166,000	1,000,000	1,100,000	94.3%	株式会社山口建設	代表取締役 山口 裕士	和歌山県 紀の川市 桃山町調月1258-2	令和5年11月21日	令和5年11月22日 ~ 令和6年2月29日	100
3	建設部	道路河川課	国災 第208-29号	市道稲葉銚子ノ口線道路災害復旧工事	紀の川市 桃山町調月 地内	5,865,000	6,451,500	5,570,000	6,127,000	95.0%	浜野組	浜野 敏夫	和歌山県 紀の川市 桃山町調月2208	令和5年11月21日	令和5年11月22日 ~ 令和6年3月31日	131
4	建設部	道路河川課	国災 第208-30号	市道稲葉銚子ノ口線道路災害復旧工事	紀の川市 桃山町調月 地内	3,172,000	3,489,200	3,010,000	3,311,000	94.9%	浜野組	浜野 敏夫	和歌山県 紀の川市 桃山町調月2208	令和5年11月21日	令和5年11月22日 ~ 令和6年3月31日	131
5	建設部	道路河川課	国災 第208-31号	市道稲葉銚子ノ口線道路災害復旧工事	紀の川市 桃山町調月 地内	7,814,000	8,595,400	7,420,000	8,162,000	95.0%	有限会社木村建設	代表取締役 児玉 健司	和歌山県 紀の川市 桃山町調月71	令和5年11月21日	令和5年11月22日 ~ 令和6年3月31日	131
6	建設部	道路河川課	国災 第208-32号	市道稲葉銚子ノ口線道路災害復旧工事	紀の川市 桃山町調月 地内	11,659,000	12,824,900	11,070,000	12,177,000	94.9%	有限会社木村建設	代表取締役 児玉 健司	和歌山県 紀の川市 桃山町調月71	令和5年11月21日	令和5年11月22日 ~ 令和6年3月31日	131
7	建設部	道路河川課	国災 第208-33号	市道平尾垣内線道路災害復旧工事	紀の川市 桃山町神田 地内	13,462,000	14,808,200	12,780,000	14,058,000	94.9%	株式会社松木建設	代表取締役 船木 進也	和歌山県 紀の川市 桃山町元156-1	令和5年11月21日	令和5年11月22日 ~ 令和6年3月31日	131
8	建設部	道路河川課	国災 第208-34号	市道滝ノ平田鶴ノ木線外1線道路災害復旧工事	紀の川市 桃山町最上 地内	9,418,000	10,359,800	8,940,000	9,834,000	94.9%	株式会社松木建設	代表取締役 船木 進也	和歌山県 紀の川市 桃山町元156-1	令和5年11月21日	令和5年11月22日 ~ 令和6年3月31日	131