

令和5年11月28日 入札結果一覧

執行場所：紀の川市役所本庁舎 5階501会議室

NO	担当部名	担当課名	事業番号	事業名	事業場所	設計金額 (税抜)	設計金額 (税込)	落札金額 (円)	契約金額 (円)	請負率 (%)	落札業者名	代表者	所在地	契約日	工 期 等	日間
1	建設部	道路河川課	国災 第208-2号	市道五百谷1号線道路災害復旧工事	紀の川市 竹房 地内	1,548,000	1,702,800	1,510,000	1,661,000	97.5%	有限会社MORIWAKI技建工業	代表取締役 新谷 信	和歌山県 紀の川市 打田 290-1	令和5年11月29日	令和5年11月30日 ~ 令和6年3月8日	100
2	建設部	道路河川課	国災 第208-4号	市道竹房橋五百谷線道路災害復旧工事	紀の川市 高野 地内	2,842,000	3,126,200	2,756,000	3,031,600	97.0%	有限会社昭和建設	代表取締役 榎本 篤	和歌山県 紀の川市 高野 415	令和5年11月29日	令和5年11月30日 ~ 令和6年3月18日	110
3	建設部	道路河川課	国災 第208-5号	市道大西線道路災害復旧工事	紀の川市 竹房 地内	5,699,000	6,268,900	5,529,000	6,081,900	97.0%	株式会社大泉工業	代表取締役 安村 弘紀	和歌山県 紀の川市 豊田 163番地5	令和5年11月29日	令和5年11月30日 ~ 令和6年3月31日	123
4	建設部	道路河川課	国災 第208-6号	市道大西線道路災害復旧工事	紀の川市 竹房 地内	2,989,000	3,287,900	2,900,000	3,190,000	97.0%	株式会社大泉工業	代表取締役 安村 弘紀	和歌山県 紀の川市 豊田 163番地5	令和5年11月29日	令和5年11月30日 ~ 令和6年3月18日	110
5	建設部	道路河川課	国災 第208-7号	市道大西線道路災害復旧工事	紀の川市 竹房 地内	1,496,000	1,645,600	1,420,000	1,562,000	94.9%	株式会社前川組	代表取締役 前川 弘幸	和歌山県 紀の川市 久留 壁180	令和5年11月29日	令和5年11月30日 ~ 令和6年3月8日	100
6	建設部	道路河川課	国災 第208-8号	市道高野三谷原線道路災害復旧工事	紀の川市 高野 地内	6,354,000	6,989,400	6,163,000	6,779,300	97.0%	有限会社昭和建設	代表取締役 榎本 篤	和歌山県 紀の川市 高野 415	令和5年11月29日	令和5年11月30日 ~ 令和6年3月31日	123
7	建設部	道路河川課	国災 第208-1号	市道高野勝神線道路災害復旧工事	紀の川市 竹房 地内	21,254,000	23,379,400	20,500,000	22,550,000	96.5%	有限会社小谷建設	代表取締役 小谷 耕司	和歌山県 紀の川市 南中 12-3	令和5年11月29日	令和5年11月30日 ~ 令和6年3月31日	123
8	建設部	道路河川課	国災 第208-3号	市道重行津田線道路災害復旧工事	紀の川市 重行 地内	23,384,000	25,722,400	22,600,000	24,860,000	96.6%	有限会社小谷建設	代表取締役 小谷 耕司	和歌山県 紀の川市 南中 12-3	令和5年11月29日	令和5年11月30日 ~ 令和6年3月31日	123
9	建設部	道路河川課	国災 第208-9号	市道荒見中央線道路災害復旧工事	紀の川市 荒見 地内	21,999,000	24,198,900	21,000,000	23,100,000	95.5%	紀北造園土木株式会社	代表取締役 小嶋 康敬	和歌山県 紀の川市 荒見 563	令和5年11月29日	令和5年11月30日 ~ 令和6年3月31日	123
10	建設部	住宅政策課	住政工第3号	南部第2改良住宅修繕工事	紀の川市 名手市場 地内	19,410,000	21,351,000	16,970,000	18,667,000	87.4%	合資会社山田鉄工所	代表社員 山田 恒弘	和歌山県 紀の川市 西野 山596番地4	令和5年11月29日	令和5年11月30日 ~ 令和6年3月15日	107
11	建設部	道路河川課	国災 第208-25号	市道北涌墓地線道路災害復旧工事	紀の川市 北涌 地内	4,739,000	5,212,900	4,500,000	4,950,000	95.0%	有限会社木村建設	代表取締役 木村 善信	和歌山県 紀の川市 平野 586-1	令和5年11月29日	令和5年11月30日 ~ 令和6年3月31日	123
12	建設部	道路河川課	国災 第208-27号	市道天神原線道路災害復旧工事	紀の川市 西脇 地内	2,001,000	2,201,100	1,950,000	2,145,000	97.5%	有限会社木村建設	代表取締役 木村 善信	和歌山県 紀の川市 平野 586-1	令和5年11月29日	令和5年11月30日 ~ 令和6年3月18日	110
13	建設部	道路河川課	国災 第208-26号	釈迦谷川河川災害復旧工事	紀の川市 北涌 地内	9,947,000	10,941,700	9,900,000	10,890,000	99.5%	株式会社原組	代表取締役 中林 勝美	和歌山県 紀の川市 江川 中933	令和5年11月29日	令和5年11月30日 ~ 令和6年3月31日	123