

令和5年11月8日 入札結果一覧

執行場所：紀の川市役所本庁舎 5階501会議室

| NO | 担当部名 | 担当課名 | 事業番号 | 事業名 | 事業場所 | 設計金額 (税抜) | 設計金額 (税込) | 落札金額 (円) | 契約金額 (円) | 請負率 (%) | 落札業者名 | 代表者 | 所在地 | 契約日 | 工 期 等 | 日間 |
|----|-------|---------|------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|--------------|-------------------------|-----------|------------------------|-----|
| 1 | 農林商工部 | 農地整備課 | 農管工第1号 | 上の池水位計設置工事 | 紀の川市 北長田 地内 | 2,680,000 | 2,948,000 | 2,610,000 | 2,871,000 | 97.4% | 大西電設株式会社 | 代表取締役 大西 真司 | 和歌山県 紀の川市 粉河410-7 | 令和5年11月9日 | 令和5年11月10日 ~ 令和6年3月8日 | 120 |
| 2 | 危機管理部 | 危機管理消防課 | 紀危消工第4号 | 粉河県営住宅跡地整備工事 | 紀の川市 粉河 地内 | 4,838,000 | 5,321,800 | 4,640,000 | 5,104,000 | 95.9% | 有限会社畑中建設 | 代表取締役 畑中 康夫 | 和歌山県 紀の川市 西川原294番地3 | 令和5年11月9日 | 令和5年11月10日 ~ 令和6年3月13日 | 125 |
| 3 | 建設部 | 道路河川課 | 道河改社第2号 | 市道東国分赤尾線道路改良その2工事 | 紀の川市 東大井 地内 | 1,392,000 | 1,531,200 | 1,380,000 | 1,518,000 | 99.1% | 株式会社大泉工業 | 代表取締役 安村 弘紀 | 和歌山県 紀の川市 豊田163番地5 | 令和5年11月9日 | 令和5年11月10日 ~ 令和6年2月7日 | 90 |
| 4 | 建設部 | 道路河川課 | 道河修第18号 | 市道東三谷中線道路修繕工事 | 紀の川市 東三谷 地内 | 2,787,000 | 3,065,700 | 2,600,000 | 2,860,000 | 93.3% | 株式会社大泉工業 | 代表取締役 安村 弘紀 | 和歌山県 紀の川市 豊田163番地5 | 令和5年11月9日 | 令和5年11月10日 ~ 令和6年2月19日 | 102 |
| 5 | 農林商工部 | 農地整備課 | 農災第507-1号 | 増井農地災害復旧工事 | 紀の川市 貴志川町井ノ口 地内 | 860,000 | 946,000 | 820,000 | 902,000 | 95.3% | 山本重機 | 代表 山本 修也 | 和歌山県 紀の川市 貴志川町井ノ口1500-4 | 令和5年11月9日 | 令和5年11月10日 ~ 令和6年2月2日 | 85 |
| 6 | 農林商工部 | 農地整備課 | 農災第507-2号 | 間島農地災害復旧工事 | 紀の川市 貴志川町井ノ口 地内 | 540,000 | 594,000 | 510,000 | 561,000 | 94.4% | 山本重機 | 代表 山本 修也 | 和歌山県 紀の川市 貴志川町井ノ口1500-4 | 令和5年11月9日 | 令和5年11月10日 ~ 令和6年2月2日 | 85 |
| 7 | 農林商工部 | 農地整備課 | 農災第507-51号 | 西川農地災害復旧工事 | 紀の川市 貴志川町井ノ口 地内 | 3,260,000 | 3,586,000 | 3,190,000 | 3,509,000 | 97.9% | カンサイワーク | 柳本 道明 | 和歌山県 紀の川市 貴志川町北1353-1 | 令和5年11月9日 | 令和5年11月10日 ~ 令和6年3月13日 | 125 |
| 8 | 教育部 | 生涯スポーツ課 | 紀生スポ工第13号 | 興安楽川広場復旧工事 | 紀の川市 桃山町善田 地内 | 4,345,000 | 4,779,500 | 4,110,000 | 4,521,000 | 94.6% | 株式会社井畑組 | 代表取締役 竹中 カズ子 | 和歌山県 紀の川市 桃山町善田751-1 | 令和5年11月9日 | 令和5年11月10日 ~ 令和6年3月15日 | 127 |