

令和5年12月21日 入札結果一覧

執行場所：紀の川市役所本庁舎 5階501会議室

NO	担当部名	担当課名	事業番号	事業名	事業場所	設計金額 (税抜)	設計金額 (税込)	落札金額 (円)	契約金額 (円)	請負率 (%)	落札業者名	代表者	所在地	契約日	工 期 等	日間
1	上下水道部	水道工務課	紀水受道第2号	市道西野山平山線道路改良工事に伴う配管替工事	紀の川市 西野山 地内	6,300,000	6,930,000	5,980,000	6,578,000	94.9%	合資会社山田鉄工所	代表社員 山田 恒弘	和歌山県 紀の川市 西野山596番地4	令和5年12月22日	令和5年12月25日 ~ 令和6年3月29日	96
2	農林商工部	農地整備課	農災第507-505号	窪農道災害復旧工事	紀の川市 窪 地内	2,410,000	2,651,000	2,315,000	2,546,500	96.1%	有限会社昭和建设	代表取締役 榎本 篤	和歌山県 紀の川市 高野415	令和5年12月22日	令和5年12月25日 ~ 令和6年3月31日	98
3	農林商工部	農地整備課	農災第507-504号	午馬尾農道災害復旧工事	紀の川市 西脇 地内	1,970,000	2,167,000	1,930,000	2,123,000	98.0%	有限会社小西総合建設	代表取締役 小西 規夫	和歌山県 紀の川市 名手市場155-2	令和5年12月22日	令和5年12月25日 ~ 令和6年3月31日	98
4	建設部	住宅政策課	住政工第4号	応神公営住宅解体工事	紀の川市 名手市場 地内	9,900,000	10,890,000	7,700,000	8,470,000	77.8%	笹田組	笹田 邦一	和歌山県 紀の川市 藤崎341	令和5年12月22日	令和5年12月25日 ~ 令和6年3月31日	98
5	建設部	道路河川課	災単第3号	普通河川(こ2) 河川災害復旧工事	紀の川市 上田井 地内	2,126,000	2,338,600	2,062,000	2,268,200	97.0%	有限会社川端組	代表取締役 川端 浩義	和歌山県 紀の川市 上田井761-2	令和5年12月22日	令和5年12月25日 ~ 令和6年3月31日	98
6	建設部	道路河川課	道河業社第3号	市道丸85号線測量設計業務	紀の川市 貴志川町岸宮 地内	10,913,000	12,004,300	9,250,000	10,175,000	84.8%	株式会社近代技研 紀の里営業所	所長 亀井 正典	和歌山県 紀の川市 貴志川町井ノ口369番地3	令和5年12月22日	令和5年12月25日 ~ 令和6年3月29日	96
7	農林商工部	商工労働課	紀商業務第2号	新事業団地造成事業(曾山地区) 測量設計業務	紀の川市 登尾他 地内	77,210,000	84,931,000	54,000,000	59,400,000	69.9%	サンコーコンサルタント株式会社 和歌山営業所	所長 武政 正知	和歌山県 和歌山市 小松原通4番30号	令和5年12月22日	令和5年12月25日 ~ 令和6年3月31日	98
8	建設部	道路河川課	災単第26号	市道黒川上垣内線道路災害復旧工事	紀の川市 桃山町黒川 地内	2,823,000	3,105,300	2,680,000	2,948,000	94.9%	株式会社キタモト	代表取締役 北本 善久	和歌山県 紀の川市 桃山町黒川1191	令和5年12月22日	令和5年12月25日 ~ 令和6年3月31日	98
9	建設部	道路河川課	災単第27号	柘榴川河川災害復旧工事	紀の川市 桃山町黒川 地内	4,844,000	5,328,400	4,600,000	5,060,000	95.0%	株式会社キタモト	代表取締役 北本 善久	和歌山県 紀の川市 桃山町黒川1191	令和5年12月22日	令和5年12月25日 ~ 令和6年3月31日	98
10	建設部	道路河川課	災単第28号	市道宮ノ前団地1号線他2線道路災害復旧工事	紀の川市 桃山町調月 地内	9,624,000	10,586,400	9,140,000	10,054,000	95.0%	株式会社山口建設	代表取締役 山口 裕士	和歌山県 紀の川市 桃山町調月1258-2	令和5年12月22日	令和5年12月25日 ~ 令和6年3月31日	98
11	建設部	道路河川課	道河修社(4機)第4号	市道東124号線道路舗装(その3)工事	紀の川市 貴志川町塚小野 地内	5,512,000	6,063,200	5,228,000	5,750,800	94.8%	株式会社山東組	代表取締役 山東 寛文	和歌山県 紀の川市 貴志川町北山513番地	令和5年12月22日	令和5年12月25日 ~ 令和6年3月28日	95
12	建設部	道路河川課	道河修社第5号	市道丸41号線道路舗装(その2)工事	紀の川市 貴志川町丸橋 地内	7,191,000	7,910,100	6,828,000	7,510,800	95.0%	株式会社山東組	代表取締役 山東 寛文	和歌山県 紀の川市 貴志川町北山513番地	令和5年12月22日	令和5年12月25日 ~ 令和6年3月28日	95