

令和5年6月29日 入札結果一覧

執行場所：紀の川市役所本庁舎 5階501会議室

| NO | 担当部名  | 担当課名    | 事業番号        | 事業名                       | 事業場所           | 設計金額<br>(税抜) | 設計金額<br>(税込) | 落札金額<br>(円) | 契約金額<br>(円) | 請負率<br>(%) | 落札業者名               | 代表者         | 所在地                        | 契約日       | 工 期 等                 | 日間  |
|----|-------|---------|-------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------------------|-----|
| 1  | 上下水道部 | 下水道課    | 紀下工補第12号    | 第2-6処理分区分下水道管渠布設(その2) 工事  | 紀の川市 桃山町調月 地内  | 78,865,000   | 86,751,500   | 68,433,000  | 75,276,300  | 86.8%      | 株式会社藏端組             | 代表取締役 藏端 邦清 | 和歌山県 紀の川市 杉原50             | 令和5年7月3日  | 令和5年7月4日 ~ 令和6年3月31日  | 272 |
| 2  | 上下水道部 | 下水道課    | 紀下工補第1号     | 第1-20処理分区分下水道管渠布設(その2) 工事 | 紀の川市 花野 地内     | 27,414,000   | 30,155,400   | 23,788,000  | 26,166,800  | 86.8%      | 株式会社藏端組             | 代表取締役 藏端 邦清 | 和歌山県 紀の川市 杉原50             | 令和5年6月30日 | 令和5年7月3日 ~ 令和6年2月14日  | 227 |
| 3  | 建設部   | 道路河川課   | 道河修第11号     | 市道西150号線他1線道路修繕工事         | 紀の川市 貴志川町長原 地内 | 1,739,000    | 1,912,900    | 1,646,000   | 1,810,600   | 94.7%      | 株式会社山東組             | 代表取締役 山東 寛文 | 和歌山県 紀の川市 貴志川町北山513番地      | 令和5年6月30日 | 令和5年7月3日 ~ 令和5年9月25日  | 85  |
| 4  | 建設部   | 道路河川課   | 道河修第10号     | 市道中35号線他1線道路修繕工事          | 紀の川市 貴志川町神戸 地内 | 4,647,000    | 5,111,700    | 4,400,000   | 4,840,000   | 94.7%      | 株式会社山東組             | 代表取締役 山東 寛文 | 和歌山県 紀の川市 貴志川町北山513番地      | 令和5年6月30日 | 令和5年7月3日 ~ 令和5年10月10日 | 100 |
| 5  | 建設部   | 道路河川課   | 急維業第1号      | 調月北部山取跡地草刈業務              | 紀の川市 桃山町調月 地内  | 1,371,000    | 1,508,100    | 1,192,000   | 1,311,200   | 86.9%      | 株式会社宮村土木            | 代表取締役 宮村 和郎 | 和歌山県 紀の川市 桃山町市場526-8       | 令和5年6月30日 | 令和5年7月3日 ~ 令和5年10月31日 | 121 |
| 6  | 建設部   | 道路河川課   | 道河維業第19号    | 市道荒見西脇線他1線草刈業務            | 紀の川市 荒見他 地内    | 2,083,000    | 2,291,300    | 1,874,000   | 2,061,400   | 90.0%      | 紀北造園土木株式会社          | 代表取締役 小嶋 康敬 | 和歌山県 紀の川市 荒見563            | 令和5年6月30日 | 令和5年7月3日 ~ 令和5年11月29日 | 150 |
| 7  | 建設部   | 道路河川課   | 道河修第7号      | 市道長田中央線道路修繕工事             | 紀の川市 長田中 地内    | 1,730,000    | 1,903,000    | 1,557,000   | 1,712,700   | 90.0%      | 有限会社川端組             | 代表取締役 川端 浩義 | 和歌山県 紀の川市 上田井761-2         | 令和5年6月30日 | 令和5年7月3日 ~ 令和5年9月25日  | 85  |
| 8  | 建設部   | 道路河川課   | 道河改第5号      | 市道杉原尾嶋線道路改良工事             | 紀の川市 杉原 地内     | 6,195,000    | 6,814,500    | 5,947,000   | 6,541,700   | 96.0%      | 株式会社藏端組             | 代表取締役 藏端 邦清 | 和歌山県 紀の川市 杉原50             | 令和5年6月30日 | 令和5年7月3日 ~ 令和5年11月24日 | 145 |
| 9  | 上下水道部 | 水道工務課   | 紀水新第1号      | 貴志川浄水場急速ろ過機設置2期工事         | 紀の川市 貴志川町丸瀬 地内 | 61,340,000   | 67,474,000   | 56,900,000  | 62,590,000  | 92.8%      | 株式会社山中総合設備          | 代表取締役 山中 秀記 | 和歌山県 紀の川市 貴志川町井ノ口1286      | 令和5年6月30日 | 令和5年7月3日 ~ 令和6年3月15日  | 257 |
| 10 | 上下水道部 | 水道工務課   | 紀水老第1号      | 粉河高区配水池更新3期工事             | 紀の川市 中津川 地内    | 26,440,000   | 29,084,000   | 23,232,000  | 25,555,200  | 87.9%      | 株式会社井端設備            | 代表取締役 井端 哲也 | 和歌山県 紀の川市 名手市場1289-9       | 令和5年6月30日 | 令和5年7月3日 ~ 令和6年3月22日  | 264 |
| 11 | 危機管理部 | 危機管理消防課 | 紀危消備第5号     | 小型動力ポンプ付積載車購入             | 紀の川市 西大井 地内    | 11,368,000   | 12,504,800   | 10,780,000  | 11,858,000  | 94.8%      | 有限会社那賀防災 紀の川営業所     | 所長 丸山 加恵    | 和歌山県 紀の川市 桃山町元69-13        | 令和5年6月30日 | ~ 令和6年3月8日            |     |
| 12 | 建設部   | 道路河川課   | 道河修第6号      | 市道西三谷3号線道路修繕工事            | 紀の川市 西三谷 地内    | 5,594,000    | 6,153,400    | 5,200,000   | 5,720,000   | 93.0%      | 株式会社大泉工業            | 代表取締役 安村 弘紀 | 和歌山県 紀の川市 豊田163番地5         | 令和5年6月30日 | 令和5年7月3日 ~ 令和5年10月25日 | 115 |
| 13 | 建設部   | 道路河川課   | 道河修第8号      | 市道重行柳原線他2線道路修繕工事          | 紀の川市 重行他 地内    | 4,857,000    | 5,342,700    | 4,650,000   | 5,115,000   | 95.7%      | 有限会社小谷建設            | 代表取締役 小谷 耕司 | 和歌山県 紀の川市 南中12-3           | 令和5年6月30日 | 令和5年7月3日 ~ 令和5年11月6日  | 127 |
| 14 | 建設部   | 道路河川課   | 道河改社(4線)第1号 | 市道東国分赤尾線道路改良工事            | 紀の川市 東大井 地内    | 7,474,000    | 8,221,400    | 6,950,000   | 7,645,000   | 93.0%      | 株式会社前川組             | 代表取締役 前川 弘幸 | 和歌山県 紀の川市 久留壁180           | 令和5年6月30日 | 令和5年7月3日 ~ 令和5年11月24日 | 145 |
| 15 | 建設部   | 道路河川課   | 道河改第4号      | 市道畑野上枇杷谷線道路改良工事           | 紀の川市 尾崎 地内     | 1,826,000    | 2,008,600    | 1,760,000   | 1,936,000   | 96.4%      | 有限会社MORIWAKI技建工業    | 代表取締役 新谷 信  | 和歌山県 紀の川市 打田290-1          | 令和5年6月30日 | 令和5年7月3日 ~ 令和5年10月10日 | 100 |
| 16 | 建設部   | 道路河川課   | 道河橋業補第1号    | 海神橋補修設計業務                 | 紀の川市 北中 地内     | 5,666,000    | 6,232,600    | 3,600,000   | 3,960,000   | 63.5%      | 株式会社間瀬コンサルタント 紀北営業所 | 所長 和田 浩     | 和歌山県 紀の川市 打田1077-13        | 令和5年6月30日 | 令和5年7月3日 ~ 令和5年11月30日 | 151 |
| 17 | 建設部   | 道路河川課   | 道河橋業補第2号    | 新池橋他1橋補修設計業務              | 紀の川市 粉河他 地内    | 10,781,000   | 11,859,100   | 6,700,000   | 7,370,000   | 62.1%      | 株式会社間瀬コンサルタント 紀北営業所 | 所長 和田 浩     | 和歌山県 紀の川市 打田1077-13        | 令和5年6月30日 | 令和5年7月3日 ~ 令和6年1月31日  | 213 |
| 18 | 建設部   | 道路河川課   | 道河橋業補第3号    | 名手川橋他1橋補修設計業務             | 紀の川市 野上他 地内    | 15,829,000   | 17,411,900   | 10,280,000  | 11,308,000  | 64.9%      | 株式会社オオバ 和歌山営業所      | 所長 奥村 朋久    | 和歌山県 和歌山市 広道20             | 令和5年6月30日 | 令和5年7月3日 ~ 令和6年1月31日  | 213 |
| 19 | 農林商工部 | 商工労働課   | 紀商業第1号      | 桃山第1工業団地専用排水管内部調査業務       | 紀の川市 桃山町調月他 地内 | 8,210,000    | 9,031,000    | 7,220,000   | 7,942,000   | 87.9%      | 株式会社エース 和歌山営業所      | 所長 小澤 義弥    | 和歌山県 和歌山市 松江北3-5-34        | 令和5年6月30日 | 令和5年7月3日 ~ 令和6年1月12日  | 194 |
| 20 | 農林商工部 | 農地整備課   | 小規模委託第1号    | 上田井農道測量設計業務               | 紀の川市 上田井 地内    | 3,640,000    | 4,004,000    | 3,230,000   | 3,553,000   | 88.7%      | セイキテック              | 小西 崇文       | 和歌山県 紀の川市 打田23-1           | 令和5年6月30日 | 令和5年7月3日 ~ 令和5年10月2日  | 92  |
| 21 | 建設部   | 道路河川課   | 道河業第1号      | 市道黒川布袋線測量設計業務             | 紀の川市 桃山町黒川 地内  | 987,000      | 1,085,700    | 870,000     | 957,000     | 88.1%      | 長岡測量設計事務所           | 代表者 長岡 史郎   | 和歌山県 紀の川市 名手西野341番地        | 令和5年6月30日 | 令和5年7月3日 ~ 令和5年11月29日 | 150 |
| 22 | 危機管理部 | 危機管理消防課 | 紀危消委第19号    | 西脇地区防火水槽建設工事設計業務          | 紀の川市 西脇 地内     | 603,000      | 663,300      | 542,000     | 596,200     | 89.9%      | 建築デザイン空創            | 主宰 中谷 隆志    | 和歌山県 紀の川市 中井阪69-7ハイム中井阪201 | 令和5年6月30日 | 令和5年7月3日 ~ 令和5年12月27日 | 178 |
| 23 | 総務部   | 輻測出張所   | 紀輻委第2号      | 山村留学センター解体整備工事設計業務        | 紀の川市 下瀬湖 地内    | 1,073,000    | 1,180,300    | 960,000     | 1,056,000   | 89.5%      | 神末建築設計室             | 神末 五平       | 和歌山県 紀の川市 東三谷718-5         | 令和5年6月30日 | 令和5年7月3日 ~ 令和5年11月30日 | 151 |
| 24 | 危機管理部 | 危機管理消防課 | 紀危消委第18号    | 北(2-5)消防器具庫建築工事設計業務       | 紀の川市 貴志川町北 地内  | 1,157,000    | 1,272,700    | 1,030,000   | 1,133,000   | 89.0%      | 斉藤一級建築設計事務所         | 斉藤 光重       | 和歌山県 紀の川市 平野664            | 令和5年6月30日 | 令和5年7月3日 ~ 令和5年11月30日 | 151 |