

令和5年7月25日 入札結果一覧

執行場所：紀の川市役所本庁舎5階501会議室

| NO | 担当部名 | 担当課名 | 事業番号 | 事業名 | 事業場所 | 設計金額 (税抜) | 設計金額 (税込) | 落札金額 (円) | 契約金額 (円) | 請負率 (%) | 落札業者名 | 代表者 | 所在地 | 契約日 | 工期等 | 日間 |
|----|-------|---------|----------|------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------|------------------------|-----|
| 1 | 教育部 | 生涯スポーツ課 | 紀生スポ備第6号 | トレーニング機器購入 | 紀の川市 名手西野他 地内 | 10,416,000 | 11,457,600 | 9,020,000 | 9,922,000 | 86.6% | クロダスポーツ | 黒田 喬 | 和歌山県 紀の川市 粉河795 | 令和5年7月26日 | ~ 令和5年12月15日 | |
| 2 | 上下水道部 | 下水道課 | 紀下業補第1号 | 第1-20処理分区(その2)管渠詳細設計業務 | 紀の川市 花野 地内 | 21,903,000 | 24,093,300 | 13,142,000 | 14,456,200 | 60.0% | 株式会社間瀬コンサルタント 紀北営業所 | 所長 和田 浩 | 和歌山県 紀の川市 打田1077-13 | 令和5年7月26日 | 令和5年7月27日 ~ 令和6年2月29日 | 218 |
| 3 | 教育部 | 教育総務課 | 紀教総工第12号 | 粉河中学校屋内運動場照明器具改修工事 | 紀の川市 粉河 地内 | 9,870,000 | 10,857,000 | 8,700,000 | 9,570,000 | 88.1% | 株式会社ユウキ電設 | 代表取締役 植田 祐造 | 和歌山県 紀の川市 上田井148 | 令和5年7月26日 | 令和5年7月27日 ~ 令和5年12月28日 | 155 |
| 4 | 上下水道部 | 下水道課 | 紀下工補第5号 | 第2-6処理分区下水道管渠布設(その3)工事 | 紀の川市 桃山町調月 地内 | 33,042,000 | 36,346,200 | 31,380,000 | 34,518,000 | 95.0% | 株式会社宮村土木 | 代表取締役 宮村 和郎 | 和歌山県 紀の川市 桃山町市場526-8 | 令和5年7月26日 | 令和5年7月27日 ~ 令和6年2月29日 | 218 |
| 5 | 上下水道部 | 下水道課 | 紀下工補第6号 | 第3-1処理分区下水道管渠布設(その4)工事 | 紀の川市 桃山町市場 地内 | 27,315,000 | 30,046,500 | 25,949,000 | 28,543,900 | 95.0% | 株式会社キタモト | 代表取締役 北本 善久 | 和歌山県 紀の川市 桃山町黒川1191 | 令和5年7月26日 | 令和5年7月27日 ~ 令和6年2月29日 | 218 |
| 6 | 農林商工部 | 農業振興課 | 紀農振工第1号 | 養液栽培施設整備工事 | 紀の川市 西大井 地内 | 18,090,000 | 19,899,000 | 17,200,000 | 18,920,000 | 95.1% | 有限会社小谷建設 | 代表取締役 小谷 耕司 | 和歌山県 紀の川市 南中12-3 | 令和5年7月26日 | 令和5年7月27日 ~ 令和5年12月15日 | 142 |
| 7 | 建設部 | 道路河川課 | 道河修第17号 | 市道上野庁舎前線他1線道路修繕工事 | 紀の川市 西大井他 地内 | 2,792,000 | 3,071,200 | 2,700,000 | 2,970,000 | 96.7% | 有限会社MORIWAKI技建工業 | 代表取締役 新谷 信 | 和歌山県 紀の川市 打田290-1 | 令和5年7月26日 | 令和5年7月27日 ~ 令和5年10月30日 | 96 |