

令和5年9月25日 入札結果一覧

執行場所：紀の川市役所本庁舎5階501会議室

NO	担当部名	担当課名	事業番号	事業名	事業場所	設計金額 (税抜)	設計金額 (税込)	落札金額 (円)	契約金額 (円)	請負率 (%)	落札業者名	代表者	所在地	契約日	工期等	日間	
1	市民部	廃棄物対策課	紀廃対備第4号	収集事務所什器備品購入	紀の川市 桃山町調月 地内	13,940,000	15,334,000	7,300,000	8,030,000	52.4%	有限会社カワカミ	代表取締役 河上 泰三	和歌山県 紀の川市 貴志川町神戸893-3	令和5年9月26日	～ 令和6年2月29日		
2	市民部	廃棄物対策課	紀廃対備第6号	収集事務所電気製品購入	紀の川市 桃山町調月 地内	1,619,000	1,780,900	1,097,600	1,207,360	67.8%	NEWLIFEナカオ	中尾 章人	和歌山県 紀の川市 桃山町調月769-34	令和5年9月26日	～ 令和6年2月29日		
3	危機管理部	危機管理消防課	紀危消備第3号	背負式消防水のう(交付金事業)購入	紀の川市 西大井 地内	5,658,000	6,223,800	5,092,200	5,601,420	90.0%	有限会社那賀防災 紀の川営業所	所長 丸山 加恵	和歌山県 紀の川市 桃山町元69-13	令和5年9月26日	～ 令和6年2月29日		
4	教育部	生涯スポーツ課	紀生スポ工第3号	桃山勤労者体育センタートイレ改修工事	紀の川市 桃山町調月 地内	3,722,000	4,094,200	3,570,000	3,927,000	95.9%	株式会社伸光	代表取締役 北山 開	和歌山県 紀の川市 貴志川町丸栖645-3	令和5年9月26日	令和5年9月27日	～ 令和6年3月15日	171
5	総務部	契約管財課	紀契管工第2号	本庁舎音響システム更新工事	紀の川市 西大井 地内	46,451,000	51,096,100	42,688,000	46,956,800	91.9%	株式会社赤路電気水道	代表取締役 椎葉 恭介	和歌山県 紀の川市 田中馬場153番地1	令和5年9月26日	令和5年9月27日	～ 令和6年3月22日	178
6	教育部	粉河ふるさとセンター	紀生学習粉工第2号	粉河ふるさとセンター照明取替(LED化)工事	紀の川市 粉河 地内	8,670,000	9,537,000	7,542,000	8,296,200	87.0%	大西電設株式会社	代表取締役 大西 真司	和歌山県 紀の川市 粉河410-7	令和5年9月26日	令和5年9月27日	～ 令和6年1月31日	127
7	上下水道部	水道工務課	紀水老第6号	荒見地区送水管布設替2期工事	紀の川市 荒見 地内	14,560,000	16,016,000	13,650,000	15,015,000	93.8%	粉河ガス株式会社	代表取締役 嶋 浩光	和歌山県 紀の川市 粉河1759-6	令和5年9月26日	令和5年9月27日	～ 令和6年3月15日	171
8	上下水道部	水道工務課	紀水老第7号	市道上田井4号線配水管布設替工事	紀の川市 上田井 地内	9,680,000	10,648,000	9,190,000	10,109,000	94.9%	松井電気株式会社	代表取締役 松井 隆幸	和歌山県 紀の川市 中山170-1	令和5年9月26日	令和5年9月27日	～ 令和6年3月29日	185
9	上下水道部	下水道課	紀下工補第8号	第3-6処理分区下水道管渠布設(その13)工事	紀の川市 貴志川町前田 地内	85,403,000	93,943,300	73,739,000	81,112,900	86.3%	三陽建設株式会社	代表取締役 前窪 隆志	和歌山県 紀の川市 貴志川町岸宮1415	令和5年9月27日	令和5年9月28日	～ 令和6年3月31日	186
10	上下水道部	下水道課	紀下工補第13号	第1-36処理分区下水道管渠布設(その2)工事	紀の川市 名手市場 地内	45,988,000	50,586,800	39,588,000	43,546,800	86.1%	株式会社畑中産業	代表取締役 畑中 雅登	和歌山県 紀の川市 打田1478-5	令和5年9月27日	令和5年9月28日	～ 令和6年3月31日	186
11	建設部	道路河川課	道河橋補第1号	中津川橋補修工事	紀の川市 中津川他 地内	42,103,000	46,313,300	36,886,000	40,574,600	87.6%	有限会社静川建設	代表取締役 谷本 好正	和歌山県 紀の川市 平野120番地	令和5年9月26日	令和5年9月27日	～ 令和6年1月19日	115
12	建設部	道路河川課	道河橋単第1号	桃山大橋補修工事	紀の川市 桃山町調月 地内	21,034,000	23,137,400	18,233,000	20,056,300	86.7%	株式会社原組	代表取締役 中林 勝美	和歌山県 紀の川市 江川中933	令和5年9月26日	令和5年9月27日	～ 令和6年2月26日	153
13	教育部	粉河ふるさとセンター	紀生学習粉工第1号	粉河ふるさとセンター地下女子トイレ改修工事	紀の川市 粉河 地内	9,820,000	10,802,000	8,611,000	9,472,100	87.7%	司建設工業株式会社	代表取締役 藤本 秀之	和歌山県 紀の川市 上田井292	令和5年9月26日	令和5年9月27日	～ 令和5年12月28日	93
14	建設部	道路河川課	道河改社第1号	市道東国分赤尾線道路改良工事	紀の川市 東大井 地内	26,352,000	28,987,200	25,495,000	28,044,500	96.7%	有限会社MORIWAKI技建工業	代表取締役 新谷 信	和歌山県 紀の川市 打田290-1	令和5年9月26日	令和5年9月27日	～ 令和6年3月31日	187
15	建設部	道路河川課	道河修社(4線)第1号	市道東124号線道路舗装(その1)工事	紀の川市 貴志川町北 地内	8,779,000	9,656,900	8,324,000	9,156,400	94.8%	株式会社山東組	代表取締役 山東 寛文	和歌山県 紀の川市 貴志川町北山513番地	令和5年9月26日	令和5年9月27日	～ 令和6年1月24日	120
16	建設部	道路河川課	道河修社(4線)第2号	市道東124号線道路舗装(その2)工事	紀の川市 貴志川町高尾 地内	7,722,000	8,494,200	7,320,000	8,052,000	94.8%	株式会社山東組	代表取締役 山東 寛文	和歌山県 紀の川市 貴志川町北山513番地	令和5年9月26日	令和5年9月27日	～ 令和6年1月19日	115
17	建設部	道路河川課	道河修社(4線)第3号	市道丸41号線道路舗装(その1)工事	紀の川市 貴志川町丸栖 地内	6,917,000	7,608,700	6,560,000	7,216,000	94.8%	株式会社山東組	代表取締役 山東 寛文	和歌山県 紀の川市 貴志川町北山513番地	令和5年9月26日	令和5年9月27日	～ 令和6年1月19日	115
18	教育部	教育総務課	紀教総工第13号	西貴志小学校12棟屋上防水改修工事	紀の川市 貴志川町長原 地内	10,670,000	11,737,000	9,374,000	10,311,400	87.9%	三陽建設株式会社	代表取締役 前窪 隆志	和歌山県 紀の川市 貴志川町岸宮1415	令和5年9月26日	令和5年9月27日	～ 令和6年1月31日	127