

令和6年1月9日 入札結果一覧

執行場所：紀の川市役所本庁舎 5階501会議室

NO	担当部名	担当課名	事業番号	事業名	事業場所	設計金額 (税抜)	設計金額 (税込)	落札金額 (円)	契約金額 (円)	請負率 (%)	落札業者名	代表者	所在地	契約日	工 期 等	日間
1	建設部	道路河川課	道河改交第1号	市道西野山平山線道路改良工事	紀の川市 西野山 地内	108,696,000	119,565,600	94,225,000	103,647,500	86.7%	株式会社畑中産業	代表取締役 畑中 雅登	和歌山県 紀の川市 打田 1478-5	令和6年1月11日	令和6年1月12日 ~ 令和6年3月31日	80
2	農林商工部	農地整備課	農災第507-5号	池添農地災害復旧工事	紀の川市 桃山町野田原 地内	1,250,000	1,375,000	1,180,000	1,298,000	94.4%	柏木土木	熊井 理佐	和歌山県 紀の川市 桃山 町野田原606	令和6年1月10日	令和6年1月11日 ~ 令和6年3月31日	81
3	建設部	道路河川課	災単 第30号	脇谷川河川災害復旧(その1)工事	紀の川市 桃山町脇谷 地内	4,596,000	5,055,600	4,360,000	4,796,000	94.9%	柏木土木	熊井 理佐	和歌山県 紀の川市 桃山 町野田原606	令和6年1月10日	令和6年1月11日 ~ 令和6年3月31日	81
4	建設部	道路河川課	災単 第31号	脇谷川河川災害復旧(その2)工事	紀の川市 桃山町脇谷 地内	6,083,000	6,691,300	5,770,000	6,347,000	94.9%	株式会社松本組	代表取締役 松本 八千代	和歌山県 紀の川市 桃山 町野田原925-1	令和6年1月10日	令和6年1月11日 ~ 令和6年3月31日	81
5	建設部	道路河川課	災単 第32号	露谷川河川災害復旧工事	紀の川市 桃山町野田原 地内	2,126,000	2,338,600	2,020,000	2,222,000	95.0%	柏木土木	熊井 理佐	和歌山県 紀の川市 桃山 町野田原606	令和6年1月10日	令和6年1月11日 ~ 令和6年3月31日	81
6	農林商工部	農地整備課	農災第507-502号	千丈平本線農道災害復旧工事	紀の川市 麻生津中 地内	5,630,000	6,193,000	5,517,000	6,068,700	98.0%	笹井建設株式会社	代表取締役 笹井 久	和歌山県 紀の川市 藤崎 64-1	令和6年1月10日	令和6年1月11日 ~ 令和6年3月31日	81
7	農林商工部	農地整備課	農災第507-503号	千丈平支線農道災害復旧工事	紀の川市 麻生津中 地内	2,450,000	2,695,000	2,450,000	2,695,000	100.0%	有限会社木村建設	代表取締役 木村 善信	和歌山県 紀の川市 平野 586-1	令和6年1月10日	令和6年1月11日 ~ 令和6年3月31日	81
8	建設部	道路河川課	道河交第6号	区画線補修(その1)工事	紀の川市 打田・粉河・那賀 管内	6,049,000	6,653,900	5,560,000	6,116,000	91.9%	関西建設株式会社	代表取締役 土橋 治弘	和歌山県 和歌山市 永山 402	令和6年1月10日	令和6年1月11日 ~ 令和6年3月29日	79
9	建設部	道路河川課	道河交第7号	区画線補修(その2)工事	紀の川市 桃山・農志川 管内	3,190,000	3,509,000	2,926,000	3,218,600	91.7%	山路ライン株式会社	代表取締役 山路 耕吉	和歌山県 和歌山市 園部 1215-3	令和6年1月10日	令和6年1月11日 ~ 令和6年3月29日	79
10	農林商工部	林務課	紀林災工第4号	粉河地区治山災害復旧工事	紀の川市 粉河 地内	7,958,000	8,753,800	7,900,000	8,690,000	99.3%	小田建設株式会社	代表取締役 小田 耕司	和歌山県 紀の川市 粉河 416-4	令和6年1月10日	令和6年1月11日 ~ 令和6年3月31日	81
11	農林商工部	農地整備課	農災第507-501号	魚谷水路災害復旧工事	紀の川市 粉河 地内	2,980,000	3,278,000	2,920,000	3,212,000	98.0%	株式会社岩鶴組	代表取締役 杉原 恵美	和歌山県 紀の川市 東野 400	令和6年1月10日	令和6年1月11日 ~ 令和6年3月31日	81
12	農林商工部	農地整備課	農災第507-506号	福塚池災害復旧工事	紀の川市 粉河 地内	3,950,000	4,345,000	3,940,000	4,334,000	99.7%	紀北造園土木株式会社	代表取締役 小嶋 康敬	和歌山県 紀の川市 荒見 563	令和6年1月10日	令和6年1月11日 ~ 令和6年3月31日	81
13	農林商工部	農地整備課	農災第507-52号	粉河地区農地災害復旧工事	紀の川市 粉河 地内	9,370,000	10,307,000	9,276,000	10,203,600	99.0%	株式会社松浦建設	代表取締役 松浦 暢之	和歌山県 紀の川市 野上 466-5	令和6年1月10日	令和6年1月11日 ~ 令和6年3月31日	81