

令和6年2月7日 入札結果一覧

執行場所：紀の川市役所本庁舎 5階501会議室

NO	担当部名	担当課名	事業番号	事業名	事業場所	設計金額 (税抜)	設計金額 (税込)	落札金額 (円)	契約金額 (円)	請負率 (%)	落札業者名	代表者	所在地	契約日	工期等	日間
1	教育部	教育総務課	紀教総工第17号	田中小学校改築1期工事	紀の川市 打田 地内	61,310,000	67,441,000	42,300,000	46,530,000	69.0%	株式会社畑中産業	代表取締役 畑中 雅登	和歌山県 紀の川市 打田 1478-5	令和6年2月9日	令和6年2月13日 ~ 令和6年6月28日	137
2	農林商工部	農地整備課	農災第507-53号	野田原1地区農地災害復旧工事	紀の川市 桃山町野田原 地内	2,440,000	2,684,000	2,420,000	2,662,000	99.2%	株式会社松本組	代表取締役 松本 八千代	和歌山県 紀の川市 桃山 町野田原925-1	令和6年2月8日	令和6年2月9日 ~ 令和6年3月31日	52
3	農林商工部	農地整備課	農災第507-54号	野田原2地区農地災害復旧工事	紀の川市 桃山町野田原 地内	8,860,000	9,746,000	8,770,000	9,647,000	99.0%	有限会社木村建設	代表取締役 児玉 健司	和歌山県 紀の川市 桃山 町調月71	令和6年2月8日	令和6年2月9日 ~ 令和6年3月31日	52
4	建設部	道路河川課	災単 第34号	市道松尾脇谷線道路災害復旧工事	紀の川市 桃山町大原 地内	2,151,000	2,366,100	2,035,000	2,238,500	94.6%	株式会社宮村土木	代表取締役 宮村 和郎	和歌山県 紀の川市 桃山 町市場526-8	令和6年2月8日	令和6年2月9日 ~ 令和6年3月31日	52
5	建設部	道路河川課	災単 第35号	市道善田大原口線道路災害復旧工事	紀の川市 桃山町大原 地内	1,253,000	1,378,300	1,180,000	1,298,000	94.2%	株式会社井畑組	代表取締役 前坂 治	和歌山県 紀の川市 桃山 町善田751-1	令和6年2月8日	令和6年2月9日 ~ 令和6年3月31日	52
6	建設部	道路河川課	災単 第36号	市道喜谷線道路災害復旧工事	紀の川市 桃山町善田 地内	2,075,000	2,282,500	1,960,000	2,156,000	94.5%	株式会社井畑組	代表取締役 前坂 治	和歌山県 紀の川市 桃山 町善田751-1	令和6年2月8日	令和6年2月9日 ~ 令和6年3月31日	52
7	建設部	道路河川課	災単 第37号	市道足谷線道路災害復旧工事	紀の川市 桃山町野田原 地内	1,305,000	1,435,500	1,240,000	1,364,000	95.0%	株式会社松本組	代表取締役 松本 八千代	和歌山県 紀の川市 桃山 町野田原925-1	令和6年2月8日	令和6年2月9日 ~ 令和6年3月31日	52
8	建設部	道路河川課	災単 第39号	市道脇谷1号線道路災害復旧工事	紀の川市 桃山町脇谷 地内	4,033,000	4,436,300	3,830,000	4,213,000	95.0%	株式会社松本組	代表取締役 松本 八千代	和歌山県 紀の川市 桃山 町野田原925-1	令和6年2月8日	令和6年2月9日 ~ 令和6年3月31日	52
9	建設部	道路河川課	災単 第6号	市道中30号線道路災害復旧工事	紀の川市 貴志川町尼寺 地内	4,145,000	4,559,500	4,000,000	4,400,000	96.5%	山本重機	代表 山本 修也	和歌山県 紀の川市 貴志 川町井ノ口1500-4	令和6年2月8日	令和6年2月9日 ~ 令和6年3月31日	52
10	建設部	道路河川課	災単 第33号	市道中26号線道路災害復旧工事	紀の川市 貴志川町尼寺 地内	2,091,000	2,300,100	2,028,000	2,230,800	97.0%	有限会社坂本商会	代表取締役 坂本 和基	和歌山県 紀の川市 貴志 川町尼寺283番地1	令和6年2月8日	令和6年2月9日 ~ 令和6年3月31日	52
11	教育部	教育総務課	紀教総工第19号	打田中学校管理系統空調設備更新工事	紀の川市 東大井 地内	10,073,000	11,080,300	8,850,000	9,735,000	87.9%	株式会社赤路電気水道	代表取締役 椎葉 恭介	和歌山県 紀の川市 田中 馬場153番地1	令和6年2月8日	令和6年2月9日 ~ 令和6年3月31日	52